Viallalkozasi szerzidés
Szerzodds szama: 69/E2G1/SETE

Sregedi Tudomanyegyetem

Szekhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13,

Keépviseti: Prof. Dr. Szabo Gabor rektor, Devecz Miklos kancellar
Azonositoszam: 3365-20/2008

Adoszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 100280067-00282802-00000000

mint Megrendelé — tovabbiakban: Megrendel® -

masrészri

Cég megnevezése: THERMOWATT Energetikai és Epitdipari Ift.
Képviseli: Kiss Pal, tgyveretd igazgatd

Székhely: 1023 Budapest, Arpad fejedelem utja 26-28,
Cégiegyzekszam: 01-09-888662

Addszam: 14095377-2-41

Bankszamiaszama: 10102244-33467800-01003001, Budapest Bank
Mant Kivitelezd/Vailalkozd — tovabbiakban: Kivitelezd -

kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint:
Flézményelk

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2014, november 27, napjan kozbeszerzési eljarast inditott.

A beszerzes targya és mennyisége az alabbiak szerint keriilt meghatérozasra;

SKivitelezési szerzddés a Szegedi Tudomanyegyetem dltal a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0029
kodszamu palydzatban teljesitendd szennyvizhé hasznosité hoszivattyls rendszer kivitelezése
kozbeszerzés targyaban.

Megrendeld a beszerzés targyaval szemben tamasztott miiszaki-szakmai kovetelményeket az
ajaniati dokumenticioban hatarozta meg.

Megrendeld a kozbeszerzési cljarasban  benyUjtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
Gsszevetette, ¢s dontését az elbiralast kovetden, 2015, marcius 6. napjan az eljaras eredményérdl
52010 Osszegezds megkiildésével kihirdette. Megrendeld kozbeszerzési eljarasban hozott dontése
szerint a nyertes ajanlattevéd Kivitelezd lett.

Hyen eldzmények utin a felek a kozbeszerzésekrol szold 2011 évi CVHL torvény {(a
tovabbiakban: Kbty 124, § alapjan az alébbiak szerint dllapodnak meg,

I. A szerzédés targya

A Megrendelé megrendeli, a Kivitelezd elvallalja a Szegedi Tudoméanyegyetem altal a KEQP-
4.10.0/B/12-2013-0029 kodszamn palyazatban és az ahhoz kapesolodo Tamogatasi szerzddésben
meghatarozott szennyvizhd hasznositdé hészivatiyis rendszer kivitelezését a jelen Szerzodés
fizikailag nem csatolt, de a kozbeszerzési eljarasban atadott kiviteli terviek megleleld, az
ajanlata szerinti milsraki tartalommal,




A kivitelezédsi munka részét képerik kitldnosen az alibbi feladatok:

Utemterv készitése:

Kivitelezés helyszinein tévé folyamatos dzem (mGkddés) biztositasa érdekében a Kivitelezo
koteles a kivitelezési tevékenységekrdl heti bontdsu idéttemezeést késziteni. Az {temtervet a
szerzodeskotést kovetd 15 naptari napon belill koteles bemutaini, ¢s a munkateriilet atadas-
atvételéig egyezieint illetve jovahagyvatn: a Megrendeldvel.

i. Szennyviz kiemeld szivaitya és hiocseréioblokk telepitése
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1.1, Epitészeti kivitelezés

1.1 1. Munkavégzéshez sziikséges fodémattores

1.1.2. Szennyvizakna iépcsod atalakitas

- Gépészett kivitelezés

1.2.1. Fordulaiszam vezérell szinkron szivattyu telepitése

1.2.2. Szlrérendszer kialakitasa

1.2.3. Hbcseréld rendszer telepitése

1.2.4. Salard anyag aprito telepitése

Elektromos kivitelezés

1.3.1. Almérd kialakitasa, telepiiése

P4 Szennyvizszivattyuk vezérlésének telepitdse

1.4.1. Fordulatszam vezérelt szinkron szivaityt
~ fogyasziasi igény és a rendelkezésre allo szennyviz figgvényeben

142 Telemechanikai mérd-  és  vezérldeszkozok,  atviteltechnikai  berendezések
telepitése

Tisztitashoz sziukséges vizesatlakozas kialakitasa
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Telemechanikai haldzat
Vezérlorendszer telepitése a kiépiteit optikai végpontokra.

A THK épiiletén beliili kivitelezési feladatok

3.1. Epitész kivitelezési feladatok

.1 Az alagsor és a tetdn elhelyezendd hdszivattyok kozott csdrendszer kiépitése

1.2, Hoszivattyok konnyliszerkezetes tetétéri géphazanak kialakitasa a meglévd 2 db
folyadékhiité helyén.

wépészelt épitészeti feladatok

2.1 Tavvezeték szivattyik és a nyomastarto berendezés telepitese.

2.2 Kettd db meglévd MceQuay SE 212 8T folyadékhatd levalasziasa, tetérol t6riénd
leemelése, Megrendeld dlial meghatarozott (Varoson beliil} helyre szallitdsa.

3.2.3, Kettd db a kivileli tervben szereplé tipust hészivattyl telepiicse a meglévd

McQuay SE 212,57 tolyadékhiitok helyére
3.2.4. Telepitett hoszivattyuk {litési osztoba (hokdzpont) toriénd bekdtése.
. Hékozponti fitesi rendszerek atalakitasa:
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3.3.1. Hészivattyh flitési szivattyy telepitése, nyomastarto berendezcéssel.
3.3.2. Hoészivativi iiési gyijié ¢s osztd kiépitése a négy meglévd alapvezetékhez:

- szelldzé katoriferck alapvezeték |
-~ szelldzé kaloriferek alapvezeték 2
- Fan-coil,, F"-i vezeték
- Fan-coil D" vezeték
3.3, Befecskendezd fhrést gvijtd és osztd  telepitése, szivattyukkal. eldremend
vizhdmérséklet szabalvozo berendezéseklkel.
3.4, Csatlakozas kiépitése a meglévd fitési osztotol, gyGjtdidl,
3.5 MY eldallitas atalakitasa, szétvalasztasa a bdszivattyns fitdstdl
3.6, Hémennviségmérdk beépiiése.
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LegkezelOk atalakitasa
st A meglevd iegtechnikal rendszerekbe j efofitest, futest hieseréiok telepitése
3.4.2. A légkezeld befivo ventillatorok telepitése, ezzel Osszefiiggésben a légtechnikai
fitési szivattyGk ¢s alapvezeték szivatiynk atalakitasa.
3.5, Elekiromos kivitelezés
3510 Az djonnan telepfiendd elekiromos berendezések telepitése
3.0 F pulciieiuwe[eﬁ rendszerbe 16rténd integracio
3.6.1. Telepitett hoszivattyus rendszer feliigyeletének megielenitése
3.6.2. Hitési-fiatési rendszerbe t6rténd integracio
7. Technoldgiai vizhalozat felidliése
8. Rendszer dizembehelyezése

T ad

4. Megvalosulasi terv és dokumenticio készités

4.1. A Kivitelezd a kivitelezés soran tortént tervidl valo eltérésekrdl, a kivitelezett allapotrol
kiviteli dokumenticiot készit, amelyet a kivitelezés befejezésekor az atadas-atvételi
eljaras soran 3 pld-ban nyomtatva és egy pld-ban elektronikusan a Megrendeld részére
atad.

4.2 A kivitelez§ koteles tizemeltetési dokumentdciot késziteni, amelyet 3 pld.-ban
nyomtatva és egy pld.-ben elektronikusan a Megrendeld részére rendelkezésre bocqétani
A dokumentécid szerinti tematikabol egy alkalommal, az épiletizemelictél részére és
egy alkalommal pcdzo (szennyvizhdcseréld rendszerrol) a Szegedi Vizmd Zrt. kij c,loi‘
dolgozoi és az SZTE-TIK Gzemeltetdk részére oktatast tartani,

2. A Viallalkozasi dij

2.1 A Villalkozasi dij Hsszege:
A Vallalkozot az 1. pontban foglalt feladatok ellatasaért kivitelezési dij illeti meg a Ptk. 6:245 §
(1) bekezdésében foglaltak szerint, amelynek mértéke:

Valtaikozoi atalanydij netté: 177.714.256,-Ft
5% tartalékkeret: 8.885.712.8,-Ft
c‘ito dij + R% (érteketés alapja): 186,599 968,81t
% AFA 50.381.991,576,-Ft
Va?lalkozo; dij bruttd: 236.981.960,376,-Ft
azaz  Kettészazharminchatmillio -~ kilencszéznyolevanegyezer  —kilencszdzhatvan  forint

haromszazhetvenhat fillér,

A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2.1, ponthan meghatdrozott vallalkozdi dij atalanydij, a
szerzOdésszerl teljesités vonatkozasaban minden, a 1.1, pont szerinti miszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magaba toglalja.

A szamla kidilitasa a hatalyos AFA torvénynek megtelelden (orienik.

A Villalkozonak a helyszini bejardson megismert, a leirt milszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a kéltségvetés csak alapul szolgal az ajaniat
bedarazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott dtalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik.
tobbletmunka kaltsége csak akkor szamolhatd fel, ha az a szerzddés megkotésének
idopontjdban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:244-245. §). A véllalkozd a szerzédésben
meghatarozoft  dijért  mindazokat a szolgdltatasokat  koteles nydjtani, amelyek a
szerzédesszerl teljesitésher, a megrendeft mi rendeltetésszert hasznalatdnak biztositasahoz
szitkségesek. Potmunkaként csak a Megrendeld altal 2 szerzddés megkotése utan elrendelt
munkak tekintheték. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez szikséges
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tevékenyséy terjedelmétdl, mennyiségi Osszetevoildd fhggetlenat az eldve kikorort di
érvényesithetd, A Vallalkozonak a tervidl részben eliero rartaiommal valo kiviielezes sem ad
alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbdl levondsra helyezni csak azon koltségrételeket
lehet, amelyek a teljes ecgészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos  dijteteleket
tartaimazzak.

2.2. Eldleg
Megrendeld — igény esetén - eldlegel fizet, amelynek mértéke a tartalékkeret néikiis netto a
vallalkozasi dij max. 30%-a.

Az eldleget az ajanlatkérd az ajanlattevd kérésére legkésobb az épitési munkaterilet atadasat
kovetd 15 napon belil koteles kifizetni.

Az elblegkérés feltétele, eldleg igénylése esetén: A Vallalkozonak a szerzddés alairasat kdvetd 3
munkanapon belil az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo
hatallyal, az eldleggel megegyezd Gsszegl, feltétel nélkili és visszavonhatatlan biztositékot kell
adnia a Kbt. 126, § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) szerinti formaban a Megrendeld
részére, Megrendeld jogosultként valé megjeldlésével. Az eldleg visszafizetés: biztositék
igénybevételére akkor kertifhet sor, ha a Vallalkozd az elbleg visszafizetésére vonatkozo

katelezettségét — Megrendeld irdsbeli felszdlitasdra - 5 munkanapon beliil nem teljesitette,
Hiszamolas az eldleggel; a részszamlakban és a végszamlaban ardnyosan.

2.3. Szamlazds:
Sedmldzas:
Az ajanlatievd jogosull 2 részszamlat és 1 végszdmbat benyujtam az alabbiak szerint:
i. részszamla: legalibb 50%-os mitszaki késziiltségnél a vallalase dif 50%-a
2. részszamla: a teljes gépészeti kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételekor a megbizasi dij
tovabbi 45%-a mértékéig,
Végszamda: fennmaradd 5%-os mérték( végszamlat, ha a sikeres probatizemet és {izemi
probakat elvégezte, az arrdl 82010 jegyzokonyveket a Megbizonak atadta, a miszaki ellendr
Hletve az alsotelepi atemeld tekintetében a Szegedi Vizmi Zrf. képviseldje megfleleldonek
(kiviteli terv szerintinek) mindsitette és azt elfogadta, az tlzemeltetéi dokumentécio atadésra
keriilt és az Gzemeltetdk betanitasa jegyzokonyvvel igazoltan megtortént.
A Megrendeld a Szerzoddés teljesitésének/részicljesitésének elismerésérdl (Teljesitésigazolas)
vagy az elismerés megtagadasardl legkeésdbb a Kivitelezd teljesitésetdl, vagy az endl szold
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belil irasban koteles nyilatkozni,
A szamla benyujiasinak fefiétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesités: 1gazolas.
Az elszamolas és kitizelés pénzneme HUL.
A jelen eljarfsban a palydzaii forrds uidlinanszirozassal, azaz nem szallitoi finanszirozassal kerdl
megfizetésre, azaz a teljes Osszeget a Megrendeld kozvetientl fizeti meg a Vallaikozonak.

2.4, Fizetest folvamat:

A kivitelezés ellenértékét az ajanlatkérd az igazolt teljesitést kovetben, szamla elleneében a
306/2011. (X11.23) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridon belil atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részleteretiek szerint.

14, § (1} Az ajanlatkérdként szerzddd fél, valamint - - a kifizetésre koteles szervezet,
amennyiben az ajanlatievéként szerzddéd 1él a teljesitésher alvallalkozor vesz igénybe, a Pik.
6130, § (1)-(2) bekezdésétd] eliérden a kovetkezd szabalyok szerint kiteles az ellenszolgéltatast
teljesitent:




a) az ajanfaitevoként szerzddo felek legkésdbb a teljesités clismerésének iddpontjaig kotelesek
nyiaikozaiot tenni az ajaniatkérdnek, hogy koztiuk melyik mekkora osszegre Jogosult az
ellenszolgaltatishol;

h) az Bsszes ajanlatteviként szerzodd fél legkésdbb a teliesités elismerésének iddpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az alvailalkozdkat, hogy allitsak
k1 ezen szamiaikat;

) az ajanlattevoként szerzodé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szainlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mériékés;

) a ¢) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerzodo fét harmine napon belill dtutalja az ajanlattevoknek;

¢) az ajanlattevékent szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az
adozas rendjérol szolo 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotou szerzddésben
foglaktak szerint az alvallalkoz6i dij egy részét visszatartja

J)az ajanlattevéként szerzddG felek  atadjak  aze) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkozd koziartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolarat az
ajanlatkerdkeént szerzod6d félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzddod fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevOként szerz6d6 8l jogszerlien nem fizetie ki a teljes dsszeget
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az alvallalkozonak);

&) az ajanlatievOként szerzodé felek altal benyljtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités
clienériékét az ajanlatkérdként szerzddé (¢l tizendt napon belil atutalja az ajanlattevéként
szerzGdo feleknek, ha 6k az alvalialkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-
ara is tekintettel teljesitették:

hj ha az ajanlattevként szerz0do felek valamelyike az ¢) vagy az fJ pont szerinti kotelezettsépét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kateles
szervezet) Orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal lgndml;a hogy
az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
dsszegre vagy annak eoy részére;

Az eljarasban alkalmazandd az Art. 36/A. $-a, tovabba 4/2011. (1. 28)) Kormanyrendelet
L?Oi]d.%dl is.

2.5 A Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Ptk 6:155. § (1) bekezdésében meghatirozott
I\w(,d(,lnn kamat fizetésére koteles.

Kivitelezd nem fizet, liuve vamo] el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koliségeket, melyek a Kbt 56, § (1) bekezdés k) pontja szerinti feliételeknek nem megfleleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Kivitelezd adokoteles  jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

2.7 A Szerzbdés teljesitésének teljes idétartama alatt Kivitelezd tulajdonosi szerkerzetét a
Megrendel szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125 § (5) szerinti tigyletekr§l az
Megrendeldt haladéktalanul értesiti,

2.8 Megrendel a Vallalkozasi dijat a Tamogatoval (tovabbiakban Kozremikodd) kowsu
tamogatasi szerzbdes alapian palyazatt forrdshl finanszirezza,
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kaliséget magaban foglal.

tudataban van, hogy a 2. pontban meghatarozott Vallalkozast dij jogi

letden cita{a,li_yd.l_h Ay 4 SUCTAGUUSKACTU m{jtmf&n vonatkozasidban ounden

3. Megrendeld adatszolgiitatisa

PN

3.0LA Megrendeld kotelessége, hogy legkésdbb a Szerzddés alairasanalk aldirasatol szamitoit
“3

3 munkanapon belil a kiviteli tervek masolatdt, az épitési engedclyes terv masolatai, az
épitési engedély masolatat a Kivitelezd rendelkezésére bocsassa.

32.A Felek a Megrendelonek a szerzddéskotéskor mar ismert mas, egyéb késdbbi
adatszolgaltatasi kotelezettségdt az aldbbiakban hatarozzak meg:
Megnevezes: Hataridé:
Gépészeti kiviteli tervek (nem engedélykoteles tervrészek) 2015-04-10

3.3 A Megrendeld a szerzbdéskotéskor még nem ismert, de a jelen Szerzddés teljesitéséher

szitkséges kozbensd adatokat is koteles a Kivitelezd hozza mtézett felhivasara
szolgaltatni a szikséges ¢és fchetséges hataridén belal. A Megrendelé megbizésa alapjan
a Kivitelezd vallalhatja ezen adatok beszerzését. A szitkséges engedélyek és egyeztet(
nyilatkozatok, kézmi nvilatkozatok beszerzési koltsége a Kivitelezdt terheli. A
Megrendeld altal a szerzddés e pontia alapjan szolealtatott birmmemi adat a Szerzidés
részét képezi.

3.4.Az  engedélyes tervidl  és/vagy az  ¢épitési engedélytdl  eliérd  megrendeldi
igénymodosulasok, illetdleg a kivitelezést érintd hatosagl eldirasok megvaltozasa esetén
a Jelen SzerzOdést modositani kell (amennyiben a Kozbeszerzést torvényben rogzitett
feliételek fennallnak), a mar elkészilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezmeénye és
kockazata a Megrendeldt terheli. iz nem érinti a kivitelezés sordn felmerild kisebb
korrekeiokat és tervvaltoztatasokat.

3.5 Megrendeld altal biztositott tervek nem mentesitik a Kivitelezot a kapott mformaciok és
dokumentumok felillvizsgalatanak kotelezettsége alol. A Kivitelezd  koteles a
Megrendeld altal atadott tervdokumentdciot megvizsgalni és a Megrendeldt a terv
felismerhetd hibaira, hianyossagaira figyebmeztetni, Ha a terv valamely lubaja vagy
kianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetdveé, a Kivitelezd késedelem
nélkil koteles errdl a Megrendeldt tdjékoztatni. Amennyiben e kotelezettségénck
teljesitésér elmulaszija, és a kivitelezést téves adatokkal végzi, igy emialt a kivitelezés
soran Megrendelonek tobbletkdlisége, kara keletkezik, Megrendeld jogosult ennek
megtéritését a Kivitelezotd! kovetelni.

A Megrendeld utasitis adasi joga

4.1.A Megrendeld a Szerzddés teljesitése sordn a kivitelezést ellendrzi, Megrendeld (sziikseg
szerine a  Kivitelezd)  kexdenményezésére  konzultaciok,  projekikoordinacios
megbeszélések alkalmaval, amelyeken a Felek kotelesek részt venni, ¢és az elkészult
munkarészekket kapesolatban a tovabbépités szempontjabol iényeges kérdésekben allast
foglalni. A Megrendeld a Kivitelezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitasai
azonban nem terjedhetnek ki a kivitelezési munka szervezésere és nem tehetik a
Kivitelezd teljesitését terhesebbé.

4.2 A Kivitelezé a Megrendeld utasitasai és a szerzidéskatéskor ismert, vagy a teljesiiés
soran ismerti¢ valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

4.3 A Megprendeld utdlag nem kifogasothatja a jovahagyasaval elkészilt megoldast, 1. annak
megvaltoztatasara vonatkozd igényeinek kovetkezményert (Valalkozor dij-, hatdridé
modositas, sth.) viselnie kell.

4.4 Amennyiben a Megrendeld a  Kivitelezénel  alkalmatlan  anyagot,  célszerttlen,
szakszer(tien vagy gazdasagtalan kivitelezési utasitast ad, a Kivitelezd koteles erre a
Megrendellt figyvelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasziia, az ebbdl eredd
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karért felelésséggel tartozik. Amennyiben a Megrendeld e figyelmezietés ellenére
endeld Kockazatara ieljesin. A

utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Sze et a Meg

Kivitelezd a Megrendeld altal adote anyaggal, vagy utasitasai szerint nem végezheti el a
kivitelezést, ha ez jogszabalyl, hatosagi rendelkezés megsériéséhez, vagy az élet- és
vagyonbizionsag  veszélyezteiéséhez  vezeine, ezekben az  esetekben  koteles
visszautasitani az anyag felhasznalasat, az utasitas teljesitését.

5. A Villalkozé  teljesitésének tartalma, teljesitési hatdridé, a Felek

egytttmitkédése, eljard képviseldik

> LKivitelezd kijelenti, hogy kelld tapasztalaital rendelkezé szakvailalat, rendelkezik a jelen
SzerzGdeés teljesitéséhez szikséges és a kozbeszerzési eljarasban  meghatdrozott
gépekkel,  berendezésekkel ¢és  szakemberekkel, valamennyi a jelen Szerzddés
teljesitesével kapesolatban relevans jogszabalyt, hatdsagi eldirast ismer, és a jelen

szerzGdést azok 1smeretében kététte meg.

5.2 Kivitelezd teljes korlien meg kell valositania a felsorolt dokumentaciokban (5.3. pont
Kivitelezési szerzodés dokumentumai) meghatarozott Iétesitményt, biztositania kel
valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek az
tzembe helyezéséher, tzemszert mikodéséher,

5.3.A Kivitelezési szerzGdés dokumentumai
A Jelen Szerz6dés dokumentumait a Megrendeld dltal a szerzddés targyara vonatkozd
kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasa, dokumenticioja, a dokumentacid részé
képezd milszaki tervdokumentacio, koltségvetési kiirasok, miszaki lefrdasok. Megrendeld
altal adott kiepészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlattevoi ajanlat képezi,

SAFelek a Szerzddés alairasat kovetden 15 és 30 nap kozott idépontban kotelesek a
munkaterilet  atadas-atvételét  jegyzOkonyv  aldirasaval, emnapldé  megnyitdsaval
megtartani.

5.5.A kivitetezés teljesitési véghatarideje: a munkatertlet atadas-atvételi jegyzdkinyvének
alairasatol szamitott 90 naptari nap. majd a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetden
minimum 15, maximum 30 napos probatizemet fartani.

A Vallalkozo a teljesités korében kateles elfogadni és figyelembe venni, hogy a kivitelezés
folyamatosan  Gzemeld  épiiletben folyik, ezt a munkaszervezés tervezésekor vegyék
szamitdasba.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabal
akadalyba Gtkézik, dgy ezen iddszakban a teljesitési hataridd naptasi napja nyueszik, az a
telesitési hataridd folydsat megakaszija és az akadaly megszimésekor Gjraindul. B

7en
akadalyoziatés miaiti véghataridé modosufas nem mindsil szerzédésmodositasnak, azt a
felek az épitési naploban rogzitik.

S.6.A Felek a Szerz6dés teljesitése sordn a teljesités érdekében kijelolt képviseléik utjan
messzemenden  egylttmikodnek, a fervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa
targyaban folvamatosan konzultainak.

A Felek az egytittimiikddésre jogositott képviselbikel a kovetkezdk szerint jelolik ki:

Megrendeld:
FFakan Zoltan SATE GMF Miiszaki Beruhazasi Iroda Irodavezetd
Gyarmati Laszlé SZTE JATIK Intézmeény Igazgatd
Nyl Antal NEGA 97 Zri /miszaki ellendr Vezérigazgato
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Kocsis Janos 13620/404-6217 (milszaki vezetd - BG)
Dombrovszky Marcell +3630/908-8152 (miiszaki felelds)

A Megrendeld kijelolt képviseldje jogosult a Kivitelezének a Szerzddés 4. pontja
szerinti utasitisokat megadni, a Kivitelezd teljesitéset igazolni.

5.7.A Megrendelé és a Kivitelezd kotelesek egymast minden olyan  korilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a jelen Szerzddésben foglalfak teljesitését akadalyozza,
vagy veszélyezieti. Az értesités elmulasziasabol eredd karért a mulaszio {8l felelos.

A Megrendeld ktelezetiségei

6.1 Megrendeld koteles biztositani a kivitelezéshez sziikséges valamennyi olyan engedélyt,
amelyet azok természeténél fogva a Kivitelezd a Megrendeld meghatalmazasa esetén
sem szerezhet be.

6.2 Megrendels a hataskorébe tartozd telephelyeken a munkatertiletet és a teljesitéshez
seiikséges feliételeket biztositja.

6.3 Megrendeld koteles az 4ltala megrendelt feladat teljesitéséhez sziikséges minden
rendelkezésre alid informaciot, dokumentacidt, vagy egyéb anyagot, azok teljes ¢s
végleges formajaban a KivitelezGnek a kolcsonodsen egyeztetett hatdriddre atadni
(kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizarja, vagy korlatozza).

6.4 Megrendels szavatol azért, hogy - a Kivitelezd teljesitéséhez - éltala a Kivitelezinek
dtadott informaciok, adatok, tények, dokumentumok teljesek ¢s a valosagnak
megflelelnek.

6.5 Megrendeld koteles az e-naplot megnyitni, munkateriletet tadni, ugyanekkor az e-napio
verzetésdhez megfeleld belépési azonositokat biztostiani a Kivitelezo szamara,

6.6.Megrendeld koteles a kivitelezés miiszaki elendrzését elvégezni, az épitési naploba
ennek tényét és megallapitasait bejegyezni.

6.7 Megrendeld barmilyen, a szerzddés teljesitésével kapesolatos informaciot bekérhet a
Kivitelezdtd!, és jogosult azokat ellendrizni.

6.8 Megrendeld  koteles a  jelen Szerzddésben meghatérozott  Vallalkozasi  dijnak  a
SzerzOdésben rogzitett eljarasrendben torténd kifizetésére. Megrendeld nyilatkozik, hogy
a jelen Szerzddésben meghatarozott tevékenység ellenériékének pénzigy: ledezelével
palyazati tamogatasként rendelkezik.

A Kivitelezé jogai és kitelezettsépei

7.1, B szerzddés keretében — tekimtettel a szerzddés atalanydijas természetére — a Vallalkozd
elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata eclkészitésekor, a helyszin és a
dokumentdcio miiszaki tartalma (az 1.1. pont miszaki ratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossaga mellett szamothatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges (mlszaki szitkségesség),
még akkor is ha azi a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

7.2. A tobbletmunka koliséee csak akkor szamolhatd fel, ha az a szerzddés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathatd (Pl 6:244-245. §) Fren koltséget a tartatélkeret teyhere.



clozetesen a Megrendeld mitszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
Kotelezettségvallaldsra jogosult irdsbeli megrendelése eseién lehet elszamolni. Hyen esciben,
a Megrendeld  naplobejegyzését megeldzben a  Vallalkozd a miszaki  tartalmat, a
koltsegvonzatokat és a teljesitési hatarid6t énntd irdsos ajaniatot tesz. Az ajanlatban a
szerzidés mellékleter képezd kolisegvetds arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben
nem szerepld tételek vonatkozasaban, az arban Megrendeld és Vallalkozo megesyerik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szallitassal), a
TERC anyag-és idénormai, valamint Neitd 2422,- Ft/ora szak-— és segédmunka atlag
rezsioradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a tobbletmunkak elvégzésére hasznalhatd fel e
tételeket a kovetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval egyiitt lehet elszamolni A
koltsegelszamolast jelenté tobbletmunkék kivitelezési id6tartaméaval a befejezési hatdridd
meghosszabbodik, kitllon szerzddésmodositas nélkil.

7.3. Vallalkozd a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.

74, A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy fokozott eldzetes tajékoztatdsi (éptifeten beliili
munkat gatld, illetbleg jetentdsen zavaro, zajos, poros munkafazis) kotelezettség terheli arra
figyelemmel, hogy a kivitelezés kozben az épiletben a munkavégzés folyik, azt csak
szakaszosan, elore tervezetten lehet felfiiggeszteni.

7.5. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozdnak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak az Fpitésigyi Agazati
Szabvany szerinti mindségieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a
szerzoddés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kel
lenme.

b) A mindsitéshez szitkséges minGségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadds-atvétel feltétele tobbek kozdtt, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

7.0, Kivitelezd, mint a Ptk. szerinti fovallalkozo az alvallalkozokkal maga kot szerzddést,
azok munkajat ellendrzi, felugyelet alatt tarja, és szikség szerint Gsszehangolia, Gtemezi.
Kivitelezé a jogszerfien igénybe vett alvallalkozdért (kdzremikoddér) tgy felel, mintha a
teljesités sordn maga jart volna el, alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett voina be.

7.7 A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremikadni az olyan
alvallalkozd  és szakember, amely a kdvzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozod
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn
minden olyan- akar a korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant
alvillalkozo  bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem neverzett meg és a
bejelentéssel egyttt nyilatkoznia kefl arro! is, hogy az altala igénybe venmi kivani
alvallalkozd nem all a Kbt, 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

7.8. Az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eliarasban részt vett a Vallalkord alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasival ¢s abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé, ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében
beallott lényeges kortlmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerzOdes vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a
Vallalkozo  az 0  alvallalkozéval egyutt is  megfelel  azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Véallalkozo a  kozbeszerzési  eljarasban  az  adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

7.9, Kivitelezének a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell az épitési vallalkozasokra
kotelezden eloirt feleldsségbiztositassal. A biztositasnak alvéallalkozoi keresztfelelbsséget is
magaba foglald épités és szerelésbiztositast médozatokra, tovabbié a meglévd épiiletekre, a
szomszédos tulajdonokra, az épilet karili kozteriietekre, az azon levd eszkazokre, fldben,
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és fold felett vezetett energia és kozmibivezetékekre, harmadik félnek okozott karokra kell
lterjedanie. Feieldsségbiziosiias hanyaban a kiviteh munkak nem kezdheidk ¢, iieive nem
folytathatok. Kivitelezd teljes karl feleldsséggel fartozik a harmadik személynek, vagy
harmadik  személyek tulajdonaban  okozott Karokéri, amennyiben azok Iivitelezd
tevékenységére vezethetdk vissza.
7.10. A Kivitelezd koteles a megkotait biztositasok alapjan mindennemd felmerild karigenyt
bejelenteni és elintézni, a biztositotarsasagok altal minden pénzisszeg a jogosultnak
fizetendé ki A Megrendel¢ kételes minden indokolt segitséget megadni, amire a
Kivitelezbnek szitksége lehet. Olyan biztositasi kovetelések tekintetében, amelyekben a
Megrendelo 15 érdekelt, a Kivitelezd nem adhat semmilyen felmentést, tovabba nem kéthet
kompromisszumos megallapodast a biztositoval a Megrendeld elézetes irasbelt hozzajaruldsa
nélkal. Azon biztositasi karigények tekintetében, amelyekben a Kivitelezd i1s érdekelt, a
Megrendeld nem  adhat  semmilyen felmentést, és nem kothet  kompromisszumos
megallapodast a biztositotarsasaggal a Kivitelezo eldzetes irasbeli hozzajarulasa netkal.

A feleldsségbiztositas éves kardsszege legalabb: 100 millio HUF,

A felelsségbiztositas karesemény dsszege legalabb: 20 miflio HUF

7.11. Kivitelezd kotelezeltsége a Szerzddés targyat a jelen Szerzddésnek megfeleléen, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozd hatosagt eldirascok és szabvanyok szerin
milszakilag és mindséaileg kifogastalan kivitelben, rendelietésszerd hasznadlatra alkalmag
allapotban, kézosen elfogadott Gtemtervinek megfelelden, az atadasi hatandore elkésziten, az
Epitéstigyi Agazati Szabvaay szerint,

7.12. Kivitelezd a teljesités soran koteles a felhasznalt anyagok, eszkozok, berendezések
beépitésére, illetdleg hasznalatara vonatkozd gyéartor eldirasokban, kiviteli tervben,
specifikaciokban meghatarozottak szerint elvégezni a beépitést és a felhasznalast. A
gyartor eldirassal, specifikacioval rendelkezé termék beépitese, fethaszndlasa esetén
Kivitelezd koteles azt Megrendeldnek atadni.

713, Kivitelezd koteles a kivitelezési tevékenység megkezdése eldit a kivitelezés
helyszine allapotanak fényképekkel kiegésziteil rogzitésére és annak a Megrendeldvel
torténd hitelesittetésére.

7.14, Kivitelezé az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 19172009 (IX. 15)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden a munkatertleten koteles (e-naplot) ¢pitési
naplot vezetn.

715 Kivitelezd koteles a Megrendeld altal dsszehivott koordinacios értekezieteken
nyiiatkozaticielre jogosuli képviseldjével részt venm,
7106, Kivitelezd koteles a munkateriletet drizni, a munkatertleten harmadik személy

altal okozott kir (pl. lopas, sth.) kovetkezményeit a Kivitelezd visell, A kivitelezést
fevékenység befejezését kévetden Kivitelezének a munkateriileten a rendezett llapoioi
helyre kell allitania, azt tisztan és rendeltetésszerl haszndlatra alkalmas allapotban kell
elhagynia.

717 Kivitelezd felelds az altala okozott valamenny: karért, beledrive a harmadik
személynek okozott karokart is. A karok rendezése a KivitelezO feladata. Amennyiben a
kivitelezés soran Kivitelezd valamely kozmiivet, létesitményt megrongal, melynek
létezéserdl tudomassal bir, vagy 1étezésére figyelmét felhivtak, a kozmil, letesitmény
tulajdonosaval egyeztetett modon koételes azt sajat koltségén helyreallitani  vagy
helyreallittatni, valamint viselnie kell a rongéalasbol szarmazo kérigényeket.

7.18. Kivitelezé visell a feleldsséget a munkaterileten alkalmazott gépek, berendezések
alkalmassdgaért, biztonsagaéri, a kdrnyezetvédelmi-, a munka-, t0z- vagyonvedelmi és
egyeb vonatkord utasitisok és szabalvok betartasacéri. A munkaterileten a Kivitelezd
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kizarolag a mindenkor érvényben levd munkajogi eldirasoknak megfeleld munkaerdt

PR T DT e
alkalmazhat,

7.19. Kivitelezd kiteles a Megrendeld altal létrehozott Projekt Iranyitd Bizottsdgot a
kivitelezéssel kapesolatban folyamatosan tajékoztatni.
7.20. Ha a SzerzBdés teljesitése soran barmikor olyan kdériilmény all els, amely

akaddlyozza, vagy gdtolia a Kivitelezdt a hataridore tOriénd  teljesitésben, a
Kivitelezdnek haladéktalanul irasban értesitenie kell a Megrendelét a késedelem varhatéd
idGtartamarol és okardl, az ériesités elmulasziasabol eredd karéri felelbsséagel tartozik.

7.21, Kivitelezd a polgari jog szabalyal szerint felel minden olyan késedelemért,
hibaért, hidnyossagért, ill. karért, amely abbol ered, hogy feladatait nem a megfeleld
hataridében, nem az adott helyzetben elvarhatd modon hibasan, hidnyosan vagy
szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelé utasitasai ellenére vagy nem a
feladat kitiizésére iranyado dokumentumokban foglaltak szerint teljesiti.

722, Kivitelezd koteles a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi engedélyt
beszerezni, az alépitmény épitése, kabel behlizasa, a csdhalozat szerelése sordn
szitkséges szakfeligyeletet, tervezdi miivezetést sajat koltségén igénybe venni,

723 Kivitelezd a munkaterileten koteles betartani az érvényes biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlzvédelmi, miemlékvédelmi, kornyezetvédelmi és egeszségveédelmi
szabalyokat. Epiletekben végzett munkavégzeés esetén az éptletben kotelezden elrendelt
kézlekedési, munka- és balesuve lelmi, valamint titzgyijtasi szabdlyokat is meg kell
ismerni és be kell tartani.

7.24. A Kivitelezot ftitoktartasi kotelezettség terheli minden olyan tényt, adatot,
informaciot illetden, amelyrél a Megrendel6tdl kapott megrendeléssel kapesolatban,
tevékenységének ellatasa soran szerzett tudomast, és annak nyilvanossagra keriilése
Megrendeldnek nem alt érdekében. B kotelezettség fiiggetten a vallalkozasi jogviszony
fennallasatdl és annak megsziinése utan is fennmarad a Projekt Befejezését kivetd 5
evig. A titoktariasi kotelezettség a Kivitelezd alkalmazottaira, ifletve az altala igénybe
vett kiisOs tanacsado és szakértd személyekre, teljesitési segédekre is megfelelden
iranyadd. Nem mindsil a titoktartas megszegésének, ha a Kivitelezd kifejezetten ax
Iranyité Hatosagnak vagy a Tamogatonak és képviseldikaek, illetve az alaluk a Projekt
megvalositasa, a monitoring és ellendrzés soran felallitott Bizottsagnak szolgaltat adatot,
mformacio

7.25. A Kivitelezd a tevékenységerd! és az tgy allasardl csak a Megrendeld elizetes
irasbeli hozzajarulasa alapjan koteles tajékoztatni harmadik személyt, kivéve az ranyitd
Hatosagot vagy a Tamogatot, a KivitelezOnél alkalmazisban, illetve tisztséeben és/vagy
azzal érdemi l\apc%oldlban (lgazgatdsag tag, Feligyeld Bizottsag tagja, lxonyvvlzwalo
jogasz, stb.) lévd személyeket, valamint Kivitelezd tulajdonosi korét.

7.20. kavitelezd koteles a Megrendeltdl atvett terveket, dokumentaciokat a kivitelezési
munka befejezésckor az dtadas-dtvételi eljards soran visszaszolgaltatni,

7.27. A Kivitelexd koteles o kivitelezés sordn a kiviteli tervek szerint eljarni, attél
eftérni a Megrendeld képviseldjének hozzajarulasival lehetséges.

foa)
¢

7.28, Kivitelezd kateles a megvalosult kivitelezés dokummiaidsam Javitoti kiviteli terv
{formagaban, amelyet papir alapon és elektronikus —~ PDF és DWG - formatumban
elkésziteni, a szakagi miiszaki ellendrrel C%]c-n;cm,fe/te%m és a Megrendeld részére dradni
az &ladéas-atvételi eljaras soran.

7.29. Kivitelezd felelds a Megrendeld alial elszenvedett, bizonyithatéan felmeriio
mindazon karokért, amelyek a Kivitelezdnek felrohatd szakmai hiba kézvetlen
kovetkezményei.

A Kivitelezd teljesitésének méodja, dtadas-atvételi eljaras:
8.1 A Kivitelezd akkor teljesiti a SzerzGdés targyat képezd munkdt, ha azt a hatdsagi
ongedélyek, vonatkozo  elbirdsok, szabvanyok, kivitelezési  tervdokumenidcio,

fawe
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valamint a Szerzddésben foglaltak szerint hatariddre elkészity, ¢és muszaks dtadas-
dtvéied eljards soran a MegrendelOnek diadja, a Megrendeld pediyg a munkai atveszi.
8.2, Részteliesitések igazolasanak folyamata:

8.2.1.

o0
b
i3

8.2.0.

Kivitelezd irasban nyilatkozik a Szerzodésben foglaltak szerint a kivitelezési
munkak allasarél, a  leszallitott, beépitett  anyagokrol,  berendezésekrdl, a
kivitelezés aktualis allasardl a kiviielezés) tervdokumentaciok szerint rész
késziltségérol a készre jelentett részek ellendrzésének megkezdésére.
Részteljesitések tekintetében a Kivitelezd altal jelzett 1dépontban a Megrendeld
képviseldje ¢és a Miszaki ellendr egytitesen ellendrzik a teljesités mértékét,
dsszevetve a Kivitelezd altal jelzettel. Munkatertleten a tényleges allapotot
rogzitve allapitjdk meg a tényleges teljesitéseket ¢s azok teljeshez képesti
meriékét.

Részszamla dsszege maximum a megallapitott, igazolt teljesités mértékével
azonos mértéki, eldleggel kompenzalt 6sszeggel megegyezd lehet.
Részteljesitésrdl a Megrendeld Teljesitésigazolast allit ki, amely a részszamla
mellékletét képezi, a szamla azzal egyitt nyGjthato be.

A Kivitelezd a 95%-0s készisliségre (0rténd atadas-atvétel idépontjard! 10 nappal
a teljes kivitelezés befejezése eldtt koteles a Megrendeldt értesiteni, készre
jelenteni. Az atadas-atvétel eljaras iddpontia a Szerzddésben foglalt (munkateriilet
atadastol  szémitott 90 nap) hatiridénél  korabban  csak a2 Megrendeld
beleegyerésével tizhetd ki

A SzerzGdésben meghatarozott Létesiiményt miszaki dtadas-atvétellel kell lezars
a hatalyos jogszabalyok elbirasainak megfleleléen. A miiszakl atadas-atvételi
eliarast meg kell elézni epy elbzetes bejarasnak, melynek keretében - a
Vallalkozo  értesitése alapyan a Miszakt ellendr az cértesitésben megjelolt
idopontban kételes a munkateriileten megjelenni, ¢és az atvételre felajanloft
szakaszt vagy Létesitményt a koridmények altal lehetdve tett legrévidebb idén
belil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre - az akkori allapotban
~ alkalmasnak tekinthetd-e. A Vallalkozd a munkak befejezésérol és teljesitésre
felajanlasardl az atadas-atvétell eljaras megkezdésére megjelolt 1dopont elot
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az
elézetes bejaras és a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

Ha a Miszaki ellendr az eldzetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak
befejeztdtek, illetve, hogy a szolgéltatas megtelel a t0rvényes és a szerzddéses
keliékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendelot €s a Vailalkozot, hogy a miszaki
atadas-atvételi eljaras lefolvtatasanak a Vallalkozd altal jelzett iddpontban nincs
akadalya. Ellenkezd esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt
hianypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypottasokat,
amelyeket az épitmény atvételre alkalmassd tételéhez a muszaki atadas-dtvételi
eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végezaie

A Megrendeld a miszake  atadas-atvételr  eljarast a Manypotlasr jegyzék
Vallalkozd altall teljesitése esetén, 10 napon belih iddponira kitizn és a felek az
atadas-atvételi eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miszaki
atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja meg. A jogszabalyban megjelolt szervek
meghivisa a Vallalkozd kételezettsége.

A muszaki atadds-atvételi ehjards magaban foglalja a megtekiniést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerzddésben  ¢s annak  mellékleteiben  meghatarozott
kévetelményeknek  ¢s  a  hatdsag  eldirasoknak, valamint  az  esetlegesen
menetkdzben  elrendelt  megrendelés  modositasoknak,  Valtoztatasoknak
megfeleldoen, hiany- és hibamentesen ellésziil,

az atvétell megeldzd dzemprobiak sikeresen befejezddiel.




8.2.10. Vallalkozdnak megfeleldségi nyilatkozatot kell temie az altala beépitett anyagok,

8.2.13.
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seethezciek, berendezések, druk, munkarészek megieleldsépére, valaming az
elvégzett munkak szakszeriisépére.

A SzerzOdd Feleknel a miiszaki dtadas-divétel megallapitasait a legalabb 2

peldinyban  készitld  jegyzdkomyvben kel  rdgzitenie,  jegyzékonyvnek
tartalmaznia kell;

a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

a Megrendeld szermt még fennallo hibak, hianyok felsorolasat ¢s érrékét,

a Vallalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megaltlapitasait elfogadja-e,
ha nem, ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal asveszi,

a Miszaki ellendrnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
sziikséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdanyadonak tekintenek,
az atadas-atvételre  meghivottak  és  nyilatkozattételre  jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozataii.

a 19172009 (IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianya
miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaro munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot.
Amennyiben a Megrendeld a szolgéltatast & megallapitott hibakkal, hianyokkal
veszi at, a kijavitdsukra, potlasukra tlzott hataridén 1) a jegyzékonyvnek
tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési
biztositékot érvényesiti-e, tovabbd meg kell hatdarozni a Teljesitési Tgazolas
kiadasara vonatkozo szabalyokat.

Vallalkozo  szerzédéses  kotelezettségeinek teljesitési napja az  eredményes
miszaki dtadas-divétell eljaras lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi
eljarast 10 napon belal be kell Tejezni. Sikeres miszaki 4tadas-atvétel esetén a
telfesitést késedelmi kotbér nem terhell akkor sem, ha a miszaki atadis-atvétel
befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal késdbbi idépontra
esik,

Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni
3 pld atadési dokumentacior, mely taralmazza:

Felelos Mitszaki Vezet6i nyitatkozatok.

Viallalkozd szabvanyossagrol sz0l6 nyilatkozatai, hogy az épilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megieleinek.

A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

~

A pontos kivitelezést visszatikrozd  Megvalosulasi tervdokumentacid™ 3. pld.

nyomiatva, 1. pld. elektronikus (DVID) adathordozon, tervekkel, mileirasokkai.
totddokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valiozasok egyértelmi
feltiintetésével.

JegyzGkonyvek a probatizemek, az tizenii-¢s beallitasi eljarasok eredményérél,

telilvizsgalati jegyzOkinyv
Lipitési hulladék nyilvantasto lap.
Hulladekot kezeld atvéieli igazoldsa.

Karbaniartas Gimutato.

Az atadasra kerilld munka egyedi, illetve specidlis volta miatt szikséges
dokumentumok.

9.8 A sikeres atadds-atvetell eljarasrdl felek jegyzdkényvet vesznek fel,
S99, B SzerzbGdésnek meg neny feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast ¢

szerzodesszegeshdl evedd egyvél igényekrdl.
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8.0.

8.7.

A teljesités iddpontjanak az a nap szamit, amikor a kivitel tervekben régzitett moddon
mérési JegyzGkonyvekket és dokumentumokkal igazoltan a Kivitelezell rész tekinietdben
a muszaki atadas-atvétel sikeres fezarasa megtorténik, ardl a jegyzokonyv aldirodik,

Sikeres teljesitést kovetéen a Megrendelé 15 napon belal koételes dsszehivin az
grinteitekes (Halozatos kivitelezd, Gépészkivitelezd, Szegedi Vizmi 7Zit, Uzemelietdk,
Miszaki ellendr) a teljes rendszer rendszerszintl tizemi probaira.

Megrendeld a sikeres lzemi probat kovetden min. 15, maximum 30 napos
probatizemet kell, hogy meghatarozzon. Ez alatt az 1dd alatt a rendszer Gzemelietését a
kivitelezd  szakemberer egyitt végzik az Gzemelletdkkel, az c¢szlelt jelenségeket,
hianyossagokat  az Uzemeltetdk  (sorszamozott  hibalap  formajaban)  jelzik a
Kivitelezonek és a Miszali eflentrnek.

8.5.1. A Kivitelezd kotelesek minden jelzett mbalapra elfogadhatd valaszi adni, szitkség
esetén javitani, modositani a rendszer beallitasain, a tett intézkedéseket
visszaigazolni a Miszaki ellendr, ill. az Uzemeltetés részére.

852 A probaizem alatt minden beavatkozast a Kivitelezd koteles egyerzietm az
uzemeltetdvel,

Probatizem sikeresnek tekinthetd, ha a vendszer az elvart mddon Gzemképes, a
probaiizem soran végzett mérések, vizsgalatok megfelelnek a tervezettnek és nem
maradt fent (megoldatlan) Gizemvitelt befolyasold, jelen kivitelezés targyat képezd
hibalap.

A sikeres probatizemio! az érintettek jegyzdkanyvet vesznek fel, amely a végszamla
kiatlitasanak alapiat képezi.

9. Kothér és jotallas

9.1

93

9.4,

9.5.

Amennyiben a kivitelezési munka egészének vagy részeinek dtadasa a Kivitelezdnek
felrohatd okbdl késik, a Kivitelezd naponta a Vallalkozast dij 1 %-a mértéka kesedelmi
kotbért tartozik fizetn a Megrendeldnek, kotbér alapja a nettd Vallalkozast dij. A Felek
a kotbér osszegét a nettd Vallalkozasi dif 20 %-aban maximéaljak. A kotbér a
késedelembe eséssel egyidejlileg esedékes. A kotbér érvényesitésére oly modon keril
sor, hogy annak Osszegét Kivitelezd a kotbérszamla benyijtasat kovetden Loteles
Meprendeld részére megfizetni. Ennek teljesitéséig Megrendeld a Vallalkozdr dijra
vonatkozo végszamla benyujtasara nem jogosult,

A Szerzidés Kivitelezdnek felrdhatd okbdl torténd meghiasulasa esetén Kivitelezdt a
nettd Vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld dsszegh meghitsulasi kotbérfizetési
kotelezetiség terheli. A kotbér a meghitsulissal egyidepiiieg esedékes. A kotbér
érvényesitésére oly modon keriil sor, hogy annak Osszegét Kivitelezd a kotbérszamla
beayijtasat kovetden koteles Megrendeld részére megfizetni.

Amennyiben Kivitelezd mulasztasa miatt Megrendeldnek az allami tdmogatas és
kanatainak visszafizetésére kotelezettsége keletkezk, Megrendeié a Ptk 0:522. 4
szerint jogosult e fizetési kotelezetisépét, megiéritendd karként a Kivitelezdvel szemben
érvényestieni.

Kivitelezdt  a kivitelezés  hibatlansagaért a  kiviteli munkak  atadéas-atvételétol
szamitottan, a kivitelezési munkak tekintetében 24 honap, a beépitett anvagok és
berendezések tekintetében 30 honap jotallasi kotelezetiség terhelr.

A Vallalkozo a végszamla benyujtasakor a sikeres milszaks atadas-atvetelt kovetd 24
hénapig érvényes, a nettd szerzddés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkul szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-anak  megfeleld  Osszegil, joteljesitési  biztositékot  ad
Megrendelének a Kbi. 126, § (3) és (6) a) pontja szerint. A jdteljesitési biztositek célja a
Megrendeld részére annak garantalisa, hogy Vallalkozd jotallast és szavatossagi
kotelezettségeit szerzGdésszertien teljesiti. Megrendeld jogosult a joteljesitési biziositék
igénybevételére, amennyiben a Vallalkozd valamely jotéllasi kételezetiségének a
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teljesitéset a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de

nem fegezl be,

10. A Szerzédés megsziinése

10,1 Megrendeld jogosult a Szerzidéstd! elallni, ba a munka iranti szikséglet a jelen
SzerzOdes  megkotése utdn ismertté vall koriimény folytan megszint, vagy a
Vallalkozast dij forrasaként szolgald allami tamogatas alapjaul szoleald szerzddést a
Timogatd megsziinteti.

A Megrendeld a teljesités megkezdését kdvetben az atadis-aivételi efjarasi
felmondhatja.

102, A Kivitelezén kival allo okbol bekovetkerd meghitsulas, felmondds esetén a
Kivitelez6 az addig mar elvégzett munka aranyos Vallalkozasi dijara jogosult,

103, A jelen Szerzédést barmelyik {81 azonnali  hatallval, ecgyoldaltan, irasban
felmondbatja a masik fél sulyos szerzbdésszegdse esetén. A felmondast megfelelGen
indekelni kell. A felmondas indokanak valdsnak és okszeriinek kell lennie.

104, A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz6dést egyoldalian, jrasban
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel
érintett feladata elfatasard! gondoskodni tudjon — ha

g a Szerzddest

&

a) a KivitelezGben kozvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghalado  tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontiaban
meghatarozol feltétefeknek.

b) a Kivitelezd kazvetetten vagy kizvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 50. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

. Z4ré rendelkezések

Pl Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Kivitelezd altal a jefen Szerzddés keretében
Megrendeld érdekében készitett valamennyi dokumentum a Megrendeld tulajdonat
képezi, amelyet barmely korlatozas nélkiil felhasznathat, azzal szabadon rendelkezik.

1.2 Jelen Szerzddés csak irdsban modosithatd a Kbt. 132, 8 szerint és a Szerzddéshez
kapesolodo lényeges jognyitatkozatok (pl. felmondas) is csak irasban, cégszer(
alairassal elldtva érvényesek.

113, A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzddéssel kapesolatos vitas kérdéseket
fehetGleg bekés dton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ggy a
pertargy érickétdl figgden a Szegedi Jarasbircsag vagy a Szegedi Torvényszék
kizarolagos illetékességét katik ki,

4 A Felek kijelentik, hogy a teljesités soran figyelemmel lesznek a kornyezetvédelmi,
z8ld szemponiok érvényesitésére:

- a teljesités soran a  kommunikacioban az elektronikus  csatornak alkalmazdsanak
elsddlegessépe:

- Ojrahasznositott termékek pl: Gjrapapir alkaimazasa

- kétoldalas nyomiatas eldtérbe helyezése.

- a hulladékok szelekiiv kezelése

P15 A jelen Szerzddésben nem szabalyozott egyéb feltételekben a 2011, évi CVIIL
torvény (Kbt), a 2013, évi V. torvény (Ptl.) és az egyéb vonatkozo jogszabalyok az
iranyadoak.

1100 A vallalkozd megbizott jelen szerzbdés alairdsaval nyilatkozik, hogy szervezetilk
atlathato szervezetnelk mindsal. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel
kapesolatban véltozas toriénik, arrdl az Bgyetemet haladélaalanul téiékoztatja.
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11.7. A szerzodd felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudomanyegyetem részérdl a
szakmai teljesités az alabbi intézmeényi szervezeti egységhez kotheto:
SZTE Miiszaki Beruhazasi Iroda 6722 Szeged, Szentharomsag u. 34.
Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalot hatalmazza fel a szakmai teljesités i1gazolasara:
Fakan Zoltan miszaki és beruhazasi irodavezet0.
11.8. A teljesités igazolasa az alabbi intézményi szervezeti egységéhez kotheto:
SZTE Miszaki Beruhazasi Iroda 6722 Szeged, Szentharomsag u.34.
Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalot hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartasra €s a
teljesités igazolasara:
11.9. Jelen Szerzddés négy eredeti példanyanak alairasaval a Megrendeld és Kivitelezod
kozott a Szerzodés minden pontjaban megallapodas sziiletett.
11.10. A jelen Szerzddést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot elfogadjak és
alairasukkal hitelesitik.

Szerzodés mellékletet:
1. szami melléklet: Kiviteli terv
2. szam( melléklet: Felelosség biztositast kotveny

Szeged, 2015, .00prlis, 43 Budapest, 2015. aprilis 8.

Megrendeld: Vallalkozo:
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. TERV ES IRATJEGYZEK

Epitészet - Statika

megnevezés lapszam datum

Irat - 1 Epitészeli miszaki leirés 20 oldal 2014.06.02,

frat - 2 Statikal szakvélemény - 1. helyszin 3 oldal 2014.05.29.

Irat - 3 Szerkezeti mlleirds — 2 . helyszin 3 oldal 2014.05.28.

lrat — 4 Statikai szamitas — 2. helyszin 5 oldal 2014.05.26.

tervszam megnevezes léptek/ datum

terjedelem

Eal Also szint alaprajza M 1:100 2014.06.02
helyszfn — 1

Ea2 Kézbensd szint alaprajza M 1:100 2014.08.02
helyszin -1

Ea3 Zarofodam fellingzete M 1:100 2014.06.02
helyszin — 1

Ead Metszetek M 1:100 2014.06.02
helyszin - 1
Konszignacio M 1:25 2014.06,02
1lap

tervszam e gnevezes léptek/ déatum

terjedelem

Eg1 pince alaprajzi részlat M 1:100 2014.06.02
helyszin - 2

Eg2 féldszint alaprajzi részlet M 1:100 2014.06.02
helyszin - 2

Eg3 L emelet alaprajzi resziet M 1100 2014.06.02
helyszin — 2

£g4 IV. emelet alaprajzi reszlet M 1:100 2014.06.02
helyszin - 2
Csbvezeték burkoldsa M1:5 2014.06.02
1iap

KIPTERY TMT Kit.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel 06-1/459-8050, fax: 06-1/459-9055
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tervszam

EkQ

Ek1

Ek2

k3

Ek4

Eks

£K6

Ek7

Ek8

Kozmil tervezés

Irat-1

fervszam

K-3
K-4
K-5

K-6

K-8

megnevezes

TIK részmetszete (F-F)
helyszin — 2

pince alaprajzi részlet
helyszin — 2

foldszint alaprajzi részlet
helyszin - 2

1. emelet alaprajzi résziet
helyszin — 2

V. emelet alaprajzi részlet
helyszin - 2

IV. emelet alaprajzi részlet
helyszin — 2

V. emelet alaprajzi résziet
helyszin - 2

W, emelel alaprajzi részlet
helyszin ~ 2

IV. emelet alaprajzi részlet
helyszin - 2

Cséverelék burkolasa
1lap

meghnevezés

Mdszaki leiras

megnevezes

Atnézeli rajz
Kézmiui helyszinrajz
Kézml helyszinrajz

Kozm( helyszinrajz

Szennyviz nyomovezeték hossz-szelvény

Villamos pélyatest keresztezés terve

Kertesziszelvény

Keresziszelveny

lepték/ datum
terjedelem
M 1:100 2014.06.02
W 1:106 2014.06.02
M 1:100 2014.06.02
M 1:100 2014.06.02
M 1:100 2014.08.02
M 1:10¢ 2014.06.02
M 1:100 2014.06.02
M 1:100 2014.06.02
M 1:100 2014.08.02
Mt 5 2014.05.02
lapszam datum
25 oldal 2014.06.02.
lepték/ datum
terjedelem

2014.04.10,
M 1:250 2014.04.10.
M 1:250 2014.04.10.
M 1:250 2014.04.10.
M1:100 2014.04.10.
M 1:500
M $:100 2014.04.10..
M 1:100 2013.11.13.
M 1:100 2014.04.10.

KIFTERV TMT Kit.
1088, Budapest, EIndk utca 1. Tel: 06-1/459-0050, fax: 06-1/459-9055
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Vizgépészet

Irat-1

tervszam

11

Epiiletgépészet

frat-1

Melléklet -1
Melléklet -2
Mellékiel -3

Melléklet -4

tervszam

GH -01.0

GH -02.0

GH -03.0

GH -04.0

GH -05.0

GH -06.0

N jelt kabelakna terve

Rélegkioszias mintarajzok a,b,c,d
Beton kitAmasztasok terve

Toldzar Beepites! terve

megnevezés

Mlszaki lefras

megnevezés

Kapcsolasi {erv

Szerelési terv

megnevezés

Muszaki leirds

Hészivattyl adatlap

P-1.1 és P-1.2 jelli szivattyd adatlap hiitési bzemben
F-1.1 és P-1.2 jelll szivatty( adatiap fiitési dzemben

P-2.1 és P-2.2 ielil szivatiyn adatflap

megnevezes

Hoszivallyd kapesolas
Atemeld épilet (Helyszin — 1)
kézhensd szint

alaprajz, metszet

Pince — fdldszint (iHelyszin — 2)
alaprajz, metszel

1-2-3, emelet (Helyszin - 2)
alaprajz

4 . emelet {Helyszin — 2)
alaprajz, metszet

5. emelet {(Helyszin ~ 2)

lapszam

22 oldal

lépték/
teriedelem

valtozd

lapszam

6 oldai
2 oldal
2 oldal

3 cidal

lépték/
terjedelem

M 1:50

M 1:25

M 1:50

M 1:50

2014.04.10.

2014.04.10..

2014.04.10.

2014.08.02.

datum

2014.06.02.

datum

2014.06.02

2014.06.02.

datum

2014.06.02.
2014.06.02.
2014.06.02.
2014.06.02.

2014.06.02.

datum

2014.06.02.

2014.08.02.

2014.06.02.

2014.08.02.

2014.,06.02.

2014.06.02.

KIPTERY TMT Kft.
1088. Budapest, Eindk utca 1. Tel: 06-1/453-9050, fax, (6-1/459-9055
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alaprajz

G -01.0 Hécseréld részletrajz {Helyszin — 1) M 1:20 2014.068.02.
GV -01.0 Vizelidtas M 1:100 2014.06.02.
atnézeti rajz
Légkezelék atalakitdsa alacsony hémérsékletit flitésre (50/30°C)
megnevezés lapszam datum
irat-1 Mlszaki leiras 43 oidal 2014.05.28.
GL-1 AHU4 és AHU 7 befuvogépek kiegészild ventildtoros
flitéegysegeinek telepitése
GL-2 Utdflitest hdcseréidk telepitése
GL-3 Egyenes legesatornak és idomok darabjegyzéke
GL-4 Ventilatoros flitdegységek miszaki adatai
GL-8 Utofltési htcseréldk miiszaki adatai
GLI-6 Kiegészité hicseréldk vizoldali kapesolasi vaziata
Akusztika
megnevezés lapszam datum
irat-1 Akusztika ellendrzé szédmitasok 20 oldal 2014.06.02.
Elektromos - er8séram
megnevezés lapszam datum
frat-1 Miszaki leiras 14 oldal 2014.06.02.
tervszam megnevezés lépték/ datum
terjedelem
V-01.0 Kabelnyomvonal ferv - alaprajz 1:100 2014.,06.02
helyszin - 1
V-02.0 FE foelosztd berendezéds reszlet ~ modositas 1:50 2014.06.02.
helyszin - 1
V-10.0 Pince alaprajz 1:50
helyszin-2
V-11.0 3. emeleli szelizbgéphaz, alaprajz 1:50
helyszin — 2
KIPTERY TMT Kit.

1089, Budapest, Eindk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax; 06-1/459-0055
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V-12.0

V-13.0

V-14.0

V-18.0

V-19.0

V-20.0

V-21.0

V-22.0

V-23.0

V-24.0

4. emeleti szelibz6géphéz és hdkdzpont — alaprajz
helyszin - 2

5. emeleti folyadékhiité udvar - alaprajz
helyszin - 2

5. emeleti folyadékh{itd udvar - villamvédelem
kiegészitése - alaprajz
helyszin ~ 2

VET-FO2 jelit meglévs 0,4 kV ~ os foeloszto berendezés
részlet — modositas - elrendezési rajz
helyszin— 2

£EHS8-01 jelli 0,4 kV - 0s eloszid berendezés -~
Tavvezeléki szivaltyuk kapcsolasi és elrendezési rajz
helyszin — 2

VET-51 jeli meglévd 0,4 kV — os eloszto berendezés
részlet - modositas — kapcsolasi rajz
helyszin— 2

EHS-51 jel 0,4 kV ~ os elosz1d berendezés —
Hészivaltys 1 kapcesolasl és elrendezési rajz
helyszin - 2

EHS-52 jell 0,4 kV ~ 05 elosztd herendezés -
Haészivatty 2 kapesolasi és elrendezési rajz
helyszin — 2

EA321 jelll 0,4 kV -~ os elosztd berendezes - 3. emeleti
04 jegkezelé kiegészitd flilés - kapcsolasi és efrendezési
rajz

helyszin — 2

EA411 el 0.4 KV - os elosztd herenderés - 4, emeleti
07 legkezeld kiegészitd flités - kapesolasi és elrendezési
rajz

helyszin -~ 2

Elektromos - automatika

lrat-1

tervszam

GA-1

GA-2

megnevezés

Milszaki leiras

megnevezés

EHS-41 Gépészeti vezerld szekrény
TIK hokszpont (Automatika folyamatabrakkal)
helyszin — 2

EHS Geépészeti vezeénd szekrény
Vizkivételi mil (Automatika folyamatabrakkal)
helyszin - 1

1:50

4 lap

3lap

4 fap

5ap

5 lap

6 lap

G lap

lapszam

14 oldal

léptek/
terjedelem

38 lap

30 lap

2014.08.02

2014.06.02

2014.06.02

2014.06.02

2014.06.02

2014.06.02

2014.06.02

datum

2014.08.02.

datum

2014.06.02

2014.08.02,

KIPTERV TMT Kit.
1089, Budapest, Eindk utca 1. Tel: 06-1/453-8050, fax: 06-1/459-9055
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GAA-0 Aulomatika alaprajzok — Elblap

GAA-1 Automatika alaprajzok - SZTE TiiK, 1:50 2014.06.02.
Tets alaprajz
helyszin - 2

GAA-2 Automatika alaprajzok — SZTE TIK | 1:50 2014.06.02,
hékézpont alaprajz, 4 emelet
helyszin - 2

GAA-3 Automatika alaprajzok - SZTE TIK , 1:50 2014.06.02,
alagsori alaprajz
helyszin - 2

GAA-4 Automatika afaprajzok — Vizmi{ géphaz, 1:50 2014.06.02.
alaprajz
helyszin - 1

GAA-5 Automatika alaprajzok — Vizm( géphaz, 1:60 2014.08.02.
helyszinrajz
helyszin — 1

megjegyzes:

helyszin -1; Szegedi Vizmuvek Zrt. Alsotelepi Atemeld (6722 Szeged Koranyi fasor 186.)
helyszin - 2. Szegedi Tudomanyegyetem, Jézsef Attila Tanulmanyi és Informécios Kézpont

(6722 Szeged, Ady tér 10.)

KIPTERY TMT K,
1089. Budapest, Einék utca 1. Tel: 06-1/458-8050, fax: 06-1/459-8055
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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1963, evi XCIH. szamu torvény (MvT) 18 § (2) bekezdés, 1996, XXXI. szamu térvény 21. §. (3)
bekezdése, 101/2009.(1X.15.) szamu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan kijelentem, hogy

Megbizd neve: Szegedi Tudomanyegyetem
Megbizd cime: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
megbizasabsl készitett

megbizas cime, helyrajzi szédma: Szegedi Tudomanyegyetem altal a
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0029
kédszamd palyazatban teljesitendd kiviteli tervek készitése
hetyszin-1: Szegedi Vizmiivek Zrt. Alsotelepi Atemeid
(6722 Szeged Koranyi fasor 16.)
helyszin - 2: Szegedi Tudomanyegyetem, Jozsef Atfila
Tanulmanyi és Informacios Kdzpont
(6722 Szeged, Ady tér 10.)megbizas targya

szakag - terv tipusa: kiviteli terv, éplletgépészet
ingatlan védettsége: ingatlan védetiséggel nem rendelkezik
kérnyezet védettsége; -

az altalénos érvényli hatosagi eidirasoknak - ezen belll a tlizrendészeti kdvetelményeknek, a
hatélyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a vonatkozd magyar szabvanycknak és rendeleteknek,
fgy kiltnosen az 1997. évi LXXVHI. torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kévetelményeknek, valamint a 253/1997. (XIl. 20.) Kormany rendeletnek (az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kdvetelmények (OTEK)) megfeleléen késziitek, azoktdl valo eltérés
nem vall szlkségessé és az épitési engedélivel dsszhangbhan van

A dekumentacio elkészitésekor biztonsagi és egészségvédeimi koordinator nem mikodott kozre.

General Tervezdkent nyilatkozom a szakagi tervezdk nyilatkozatai alapjan, hogy :

A beeplitett hécserélék, berendezések nem karosiiak a meglévd szerkezstekel, a tervezed
megoldasok megfetelnek az EU, és a magyar szabvanyoknak, miiszaki eldirgsoknak,

Atervezelt rendszer a gazdasagos mikodés figyelembevételével a Szegedi Vizmi Zrt. mikodését,
lzemeitetését nem zavard, akadalyozo miiszaki megoldas kerllt betervezésre,

A Beruhdzas megvalositdsa nem akadalyozza a Szegedi Vizml Zrt. alaptevékenységének
folyamatos €s biztonsagos ellatésat.

A tervezelt tevékenységhdl eredfen az érintett csatornaban, az atemeld telepen a minimalis
ablitési hatarsebesség, Usztatasi mélység hiztositott. A szennyviz szilardanyag tartaima a tervezett
technologiaval Osszefliggéshen nem dlepedik ki, kedvezdtlen biokémiai folyamatok nem
indulhatnak el a csatornaban, az atemeit telepen.

A tevékenyseg nem duzzaszija vissza az igénybevett csatornaban, dtemeld telepen a szenny- és
csapadékvizet, nem rontja a megiévé milvek szennyviz- és csapadékviz elvezetési funkciojat,
hidraulikai elvezetd képességét.

Hiba esién, a tevékenység, és a megvalosult l&tesitmények nem akaddlyezzak, veszélyeztstik a
Szegedi Vizm Zrl. lzemelteiésében lévd mivek mikodietését, hibaelharitdsat, felljitésat,

KIPTERY TMT Kft.
1089. Budapest, Eindk utca 1. Tel: 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-9055
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megkézelitesét. A mikodietés sordn elsédleges a kozlzemi szennyviz-, és a csapadékviz
elvezetés biztositasa,

A szennyviz hitartalmanak felhasznalasa soran igénybevett kbzmiszolgaltatasok, pl. villamos
aram, viz, egyéb elfogyasztott mennyiségek mérésére hiteles fogyasztasmeérd kerllt betervezésre,

Budapest, 2014. junius 2.

Panfi Szilard Attila
okl. gépészmérndk
eplletgépész tervezd
1089 Budapest, Eindk u. 1,
kam. eng. szam: MMK G-T 13-9633

KIPTERY TMT Kit,
1089, Budapest, Elntik utca 1. Tel: 06-1/459-0050, fax: 06-1/459-9055
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3. TERVEZESSEL KAPCSOLATOS ALTALANOS ADATOK

Tarsasagunk a Kipterv TMT Kft. a 2. pontban részetezett munkara generdl tervezoi

megbizast kapott a Szeged Tudomanyegyetemtél.
A feladat elldtasa komplex, tobb tervezési szakagat magaba foglald anyag, mely
elkészitéséhez tarstervezdk is bevonasra kerlltek.

A rendszer felépitésénél fogva két helyszinen létesl:

a szennyviz kivetele a Szegedi Vizmlvek Zit. telephelyén térténik (lasd helyszin-1)

a hdenergia felhasznalasa, hdszivattyus rendszer |étesitése a Szegedi Tudomanyegyetem
éplileteben kerll létesitésre (lasd: helfyszin-2)

A ket helyszint hétavvezetéki rendszer kapcsolja 8ssze.

Jelen tervezés eldzménye a Meghizd dltal 2014. februar 19, napjan kozzétett 2834 / 2014
kdzbeszerzési felhivas.

A feladat ellatasahoz bevont tarstervezok adatai:

Epitészet- statika:
Cég megnevezése:  Pap Adam Epitész Stadio Kit.

Képviseli: Pap Adam
Szekhely; 6720 szeged, Feketesas u. 24 - 26,
Elérhetdsége: +36 70 617 5002

Tavvezetéki rendszer tervezése, engedélyeztetése
Cég megnevezeése: MAKENTEL. Kft.

Képviseli Mako Laszlo

Székhely: 6722 Szeged, Daniu. 6
Elérhetésége: +36 20 968 7100

Vizgépészet: szennyviz dtemelés

Cég megnevezése: Dream Design Bt.

Képviseli: Pfaff Andras

Szeékhely: 1025 Budapest, Csatarka u. 80.
Elerhetdsége: +36 30 992 9958

Epiiletgépészet:
Cég megnevezése: Kipterv TMT Kit.

Képviseli: Panfi Szilard Attila

Székhely; 1088 Budapest, EInék u. 1.

Elérhetésege: +36 70 337 9864

LégkezelGberendezések atépitése, kalorifer és hétechnikai elemek eilenérzése:
Cég megnevezése: Climaster Kkt.

Képviseli: Nemeth Istvan

Székhely: 1021 Budapest, Hivosvolgyi ut 111/b.,
Elérhetésége: +36 30 992 1309

Erdsarami ellatdé rendszerek:

Cég megnevezeése: Kipterv TMT Kit,

Képviseli: Nagy Julietta
Székhely: 1089 Budapest, EInék u. 1.
Elerhetbsege: +36 70 337 9864

KIPTERY TMT Kift,
1089, Budapest, Elndk utca 1. Tel 06-1/459-9050, fax: 06-1/459-0055
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Gyengearamu rendszerek, automatika:

Cég megnevezase: GAUT Mérmdkiroda Kft.

Képviseli: Labadi Mihaly
Szekhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 12.
Elerhetdsége: +36 20 936 2731

4.

TERVEZES SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK (GEPESZET)

4.1 ATERVEZES ES KIVITELEZES ALTALANOS SZEMPONTJAI

)

A tervdokumentacid az érvényes hataly(l torvényeknek és az illetékes kamarai
eldirasoknak megfeleléen, a magyar szabvanyok és iranyelvek, valamint a technika
altalanos és elismert szabalyai szerint készll. A dokumentacié figyelembe veszi az
elfbbiektdl  esetenként eltérd Megrendeli igényeket, specifikdciékat, igy ezek
egyliftesen képezik a megvaldsitandd munkaval  szemben tamasztott mindségi,
mikddesi, kezelési stb. kdvetelményeket,

Kivitelezének  ugyanakkor legjobb tudasa szerint kel eljarmiaa jogosultsaggal
rendelkez8hatdsagok, szolgaltatok igényeinek kielégitésében és eld kel segitenie a
munkaterileten  torténd tevékenységlket a Megrendeldi, szabvanyos és jogszabalyi
kévetelmények tefjesliiése érdekében.

A Kivitelezd a hatdsagok, szolgaltatok eldirdsait és kotelezettségeit nem tekintheti a
Szerzidés (jitasanak, modositdsanak; az atvételhez szikséges (hasznalatra kész
kivitelezéshez) felmerllé  tdbbletmunkakbol felmerlitkoltségek  Megrendeldfelé
torténdtovabbharitasara nincs fehetdsége.

4.2 ATERVEK TARTALMA ES A MEGFOGALMAZOTT RENDSZEREK TERJEDELME

A

tervdokumentacioban feltintetett, a tételjegyzékben leirt miszaki berendezéseket a

Vallalkozonak minden esetben az aldbbiak szerint kell értelmeznie;

.

a leirt keszilék, helyszinre szallithsaval, szlkség esetén daruzasi munkéval, esetleg
raktarozasi kiltségavel,
a keszllék telepitéséval (gépalap, rezgés és hangszigeteldrendszerrel),
a keszllék altal ellatandd rendszer komplett csévezetéki halozatdhoz szikséges
anyagigényével, annak szallitasi és telepitési {régzités, héesetieg hangszigetelésével, a
tizvedelmi elbirasok szerinti fali vagy fodémen torténé atvezetés) kéltségeivel, az
Uzemeiteteshez és megkdvetelt mikddési szinthez nélklldzhetetlen szerelvények anyag
és beépitési koltéségével,
a kiépitett rendszer belzemelésével, beszabdlyozdsavai (cstvezetékek berendezések
atmosatasaval, rendszer nyomasprobajaval, beszabalyozasi-, (zembe helyezési
jegyzékényv készitésével sth.)
az elkészitett rendszer aktualizélt megvaldsulasitervével, a szikséges bizonylatokkal
eqyUi;
a kezeldszemélyzet oktatasaval (Uzemelési és karbantartasi utasitas keészitésével);
az atadasig a rendszer sérllékeny elemeinek megfeleld eltakardsaval, mechanikai
vedelmének kdltéségével,
Amennyiben a tétellegyzek emdl kildn rendelkezik, Ugy a készlléket és a fogyaszto
herendezeseket villamos energiaellato rendszerbe kell kotni.
Az épllet felligyeleti rendszer egységbe foglalja az dsszes motoros mikadtetés(
berendezéseket:
szelepek, zsaluk, stb. kivéve az egysegében egylttesen mindsitett tlzvédelmi
csappantytkat,
zsalukat.
A rendszer terepi készillékeinek konszignalasa az eldbhiek kivételével az automatika
kbltségvetés része, de azok gépészeti rendszerbe épitése és villamos halozatha bekdtése
minden esethen a gepész illetve elekiromos kivitelezd feladata,

4.3 AKIVITELZES] AJANLATRA VONATKOZO ELVARASOK, MEGKOTESEK

-

A Kivitelezbaltal megajanlott murka az MSZ szerinti |, osztalyamindségre kell vonatkoznia,
és ki kell elégitenie az aliatanos szakagi, mindseégi és mindsitési kovetelményekeat,
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4.4

A vallalasi arajaniatot a meliékelt tervek, (féberendezési) koltségvetési lista, miszaki leiras
egylttes érteimezesével kell megadni. Amennyiben Vallalkozd hidnyossagot vagy
pontatiansagot taldl a harom dokumentum kozétt, dgy ajanlatat sajat érdekében ki
kell egészitenie a teljes tervezeft dllapotra. Eitérés, kiegészités esetén Vallalkozonak
meg kell jeldini a tohblet (eltérd) tételeket, melynek jogossagat a Tervezd igazol vissza,
A kiltségvetées kifrasban szerepld féberendezések, berendezések gyartmanya, tipusa,
nagysaga a szakagl tervezdk felé (épitészet, statika, elektromossag automatika)
adatszolgaitatasként kerliltek megadasra. Tehat ezek behelyezése, telepitése, egyéb
igényei egyeztetve lettek.

Véllalkozd Kkotelessége a létesitmény kériliményeinek és a  kdmyezd helyszin
adoitsagainak megismerése. Az ajanlatnak tartalmaznia keil minden olyan t6ébhlet
kiltseget, amely a munka elvégzéséhez nélkilézhetetlen. A  Kkivitelezés sorén
jelentkez6 organizacids, tarolasi stb. kéftségek pdtmunkakent nem szamithatok fel,
Vallalkozonak teljes kivitelezést kell biztositania meég akkor is, ha nem mindegyik
szikséges szerkezet van a tietelegyzekben részietezve vagy leirva. Amennyiben a
Vallalkozd  valamilyen szolgaltatéasi pontatlansagot tapaszial, azt sajdt mennyiségi
kimutatasaba be keil vennie, és ajanlataban szintén pontositania kelf (a moddositas
megieldlésével). Vallalkozo nem hivatkozhat informacid hianyra a kivitelezési helyen
tapasrtaltpontatlansag felmeriilése esetén.

Rogzitjuk, hogy a szerzodés slairésaval Vallalkozé az ajaniati  dokumentacio
asetleges hianyossagabdl eredd tdbbletkditség elszamolasat nem igényelheti, tekintette!
arra, hogy a szerzddés teljes és egydsszegl, atalanydijra kéttetik.

A BEEPITENDO RENDSZERELEMEKKEL SZEMBEN TAMASZTOTT ALTALANOS
ELVARASOK

A beépitesre kerlld dsszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek kételezd
jellegget ki kel elégitenie a Magyar Szabvanyokban (MSZ, MSZ EN, MSZ CR) el6irt
kévetelmeényeket.

A szabvannyal nem  szabalyozott, import termékeknek az  Epitésiigyi  és
Minéségellendrzé Intézet (EMI) alkalmassagi bizonylataval vagy CE tanusitvannyal,
vagy teflesitmény nyilatkozattal kell rendelkeznilk.

A 310/2011. (XN, 23.) Korm. rendelet ({tovabbiakban: Kr) 28, § (B)
bekezdésében foglaltakra tekintette! felhivjiuk a figyelmet, hogy valamennyi az eliarast
meginditc felhivashan és ajanlattételi dokumentacidban meghatarozott gyartmanya,
eredetl, tipusl dologra, efjarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
vedjegyre wvald hivatkozast a kozbeszerzés targyanak egyértelmli és kozérthetd
meghatarozasa tette sziikségessé. A megnevezés csak a targy jellegének egyértelmil
meghatarozasa érdekében tortént és az ajanlatkérd valamennyi egyedileg megjelsit
dologgal vagy védjeggyel Osszefliggesben elfogad azzal egyenértékil doigot, a
megjeliit terméket helyettesitd megoldast is azzal, hogy az egyvenértékliséget ~ kétség
esetén — az ajanlatlevdnek igazoinia keli,

Abban az esetben, ha a megfogalmazott kévetelmények egyenérék(”  vagy
Jhasonld’kifejezest hasznal, az Ajanlatado/Vallaikozé szikséy esetén a megjeldlt
berendezés, elem fipus modositasat kérheti, ebben az esetben a beépités eldit a
helyetiesitésre hasznalt terméket és gyartdja nevét a Tervezénelk be kell mutatnia, aki
meghatarozza, hogy az egyenértekliség vagy hasonidsag fennali-e.

Ha a megfogalmazott kdvetelmények elbiranyzott” kifejezést hasznaljiak azt
Ajanlataddnak/Véllalkozonak ugy kell figyelembe venni, hogy a Tervezd a statikai,
épitészetl adatszolgaltatasck és egyezietések sordn a egyeztefte, annak beépités
lehetésege (dgy, mint geometria, sily vagy zaj adatok ) biztositva vannak, és a kivitelezés
fazisaban modositasat kertini kell.

Amennyiben a meghatarozott specifikaciotdl torténik  eltérés Vallalkozo kételes a
Tervezbvel egyeztetni {a készllék hianyossagainak, tdhblet tulajdonsagainak
allekintésére). Az anyagok és berendezések megrendelése eldtt Vallalkozdnak
kolelessége a Tervezd jovahagyasat megkémi. Szerelesi anyagok és berendezések
csak Tervezdi jovahagyassal szailithaték az épitkezés helyszinére, Minden anyag és
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berendezés, amely jcvahagyas nélkll kerlit beépitésre, elbontdsra kell, hogy kerlon
tobbletkéltség felszamitasa nélkdl.

. Ateljesitménynyilatkozatnak az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
- a termék tipusa, egyedi azonosito kédja;
- a termék azonositasara szolgald tipus-, tétel- vagysorozatszam, amelyet a terméken kell
feltlintetni;
- a harmonizalt szabvany, illetve miszaki értékelési dokumentumnak megfeleld
rendeltetése(k);
- a gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesitési cime;
- az adoft esetben meghatalmazott képviseléneve és értesitési cime;
- teljesitmény allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer{ek),
- az egyes alapvetd jellemzik ériékelésére hasznalt harmonizalt szabvany, iHletve mlszaki
ertékelesi dokumentum alapjan, a megadoit rendszerben elvégzett feladatok leirasa,
- a kiadott tanusitvany megnevezése, az értékelést és ellendrzést végzd bhejelentett
szervezet neve és azonositd szama;
az egyes alapvetd jellemzdOk ertékelésére hasznalt harmonizalt szabvany, iiletve miiszaki
értekelési dokumentum hivatkozasi szama és kibocsatasi datuma:
- az adoft esetben felhasznall egyedi miszaki dokumenfacié hivatkozasl szama,
valamint azok a kdvetelmenyek, amelyeknek a gyarié szerint a termék megfelel;
- a rendeltetés(ek) vonatkozasdban a harmonizalt szabvany, illetve miszaki értékelési
dokumentum szerinti alapvetbjellemzik jegyzéke;
- az alapvetd jellemzok kdzdl legatabb egynek (relevansnak) a teljesitménye, amelyet
szintekkel, osztalyokkal vagy leirdssal kell megadni;
- azon jellemzdk esetében, amelyre nincs meghatarozott teljesitmény, az NPD betiik
irandok (NPD = No Performance Determined);
~az adott alapvetd jeilemzét tartalmazd harmonizalt szabvany, miszaki  értékelési
dokumentum, illetve egyedi miiszaki dokumentaciéd hivatkozasi szama és datuma.

Ateljesitménynyilatkozat végén a gyartdénak vagy meghatalmazott képviseldjének
nyilatkoznia kell, hogy

- a termék ftefjesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti  teljesitménynek (név,
beosztas, kiallitas helye, datuma, alairas).

. Ateliesitménynyilatkozaiot valamennyi termékhez mellékelni kell nyomtatott vagy
elektronikus formaban.

. Ateljesitménynyilatkozat masolatat az interneten is  kdzzé lehet tenni. Ezzel az is
biztosithatd, hogy a gyarték az épitési termék forgalomba hozataidt kévetben 10 évig
megbrizzek a  miiszaki  dokumentaciét  és a teljesitménynyilatkozatot.
Ateljesitménynyilatkozatot  Magyarorszégon  magyar  nyelven kel rendelkezésre
bocsatani.

5 . MUNKAVEDELEM

A munkavégzesi folyamat résztvevai kzdi a munkaltato az, aki az egészséget nem veszélyeztetd,
&s biztonsagos munkavégzeés feltételeinek kialakitdsara, megvaldsitasara, valamint rendszeres
ellendrzésre

kitelezett!

5.1 AMUNKALTATORA VONATKOZO KOTELEZETTSEGEK:

A munkakérilményekrdl — hatalyos 1993, évi XCIll. torvény alapjan — a munkaltaté kételes
rendszeresen meggydzddni, hogy a munkakérilmények megfelelinek az eldirt kdvetelményeknek,
a munkavallalok ismerik, illetve megtartiak-e a rajuk vonatkozoé rendelkezéseket,

Az ellenbrzéseket célszerliszemle rendszerel megvaldsitani, ahol meg kel vizsgalni a
munkateriletet munkavedelmi, tlzvédelmi, (zem-egészséglgyi szemponthdl. A szemle
elvégzéséert a munkahely vezetdje a felelds.

A szemlekrd! jegyzdkonyvet kell készHeni havi, negvedéves vagy féléves rendszerességgel,
melynek

soran ellendrizni kell:
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- Munkavédelem kérében

- Tdzvédelem kérében:

~ Foglalkozas-egeszséglgy kdrében

- Az iratok, adatlapok, naplok elérhetéségét, naprakész vezetését,

A szemlékrdl tartott értékeléseket fel kell jegyezni, ahol be kell jegyezni az eldzbiddszakhoz
viszonyitott eitérést, valamint a jelenlegi helyzet allgsat.

A munkavédelmi felteteleit a munkaitaté hatarozza meg, abban a munkavallaid aktiv résztvevé,
Munkavallalé csak olyan munkaval hizhaté meg, amelyben megfeleidélettani adottsdgokkal,
foglalkoztatasa sajat egészségére, valamint utddaira veszélyt nem jelent, munkavégzése masok
egeszsegét, testi épségét nem veszélyezteti,

5.2 AMUNKAVEGZES TARGY| FELTETELEL

A munkavédelmi Uzembe helyezés soran a munkahely munkavédelmi megfeleléségét kell
vizsgalni:

Osszehasonlitva  a  tervekben szerepld eldirasoknak, kovetelményeknek — munkahelyi
paramétereknek (pl. munkahelyi zajszint, levegbszennyezettség, kiima paraméterek stb)
teljestléset.

5.3 MUNKAVEDELMI UZEMBE HELYEZES:

Barmely berendeazés, technoldgia stb. Uzembe helyezasének lépéser:

- miszaki &tadas - atvétel {villamossagi szabvanyossaginyilatkozat, szigetelés ellenallas méreés,
erintesvedeimi jegyzOkonyv, tdmorségi vizsgalatok stb.);

- milszaki atadas: (Uzemeitetdi vizsgélat a probalzem vagy haszndlatba vételi eljaras
megkezdésére)

- munkavédelmi {zembe helyezés (melléklete a mlszaki atadoi szemle jegyzdkdnyv, mely
tartalmazza a tervezéi nyilatkozatot, terveket, hatdsagl engedélyeket, nyomasproba
jegyzékonyveket,

gépknyvel, kezelési- karbantartasi utasitas, szerelési nyilatkozatot, biztonsagi berendezések
jegyzBkdnyveit)

5.4 MUNKAHELYI MUNKAVEDELMI OKTATAS:

Az 1993 evi XCII t8rvény 55 §-a rdgziti a munkaltatdi oktatas kételezettségét, ha a munkavallalo:

- elészér munkaba all;

- munkahely vagy munkakére megvaltozik;

- U munkaeszkéz Ozembe helyerésekor vagy munkaeszkdz atalakitasakor,

- (g technolégia kerll bevezetésre;

Az eldirt ismerelek megszerzéseig a munkavallald dnalldannem foglalkoztathato, vagy az oktatdsi
folyamat befejezéséi csak fellgyelettel dolgozhat (munkabaleset estén dnalld feleldsséget nem
visel).

Az 1993 evi XCII torvény 54 § (7) b pontja alapjén a muniaitatd kételes rendszeresen
meggy&z8dni

arrol, hogy a munkavalialdk ismerik a rajuk vonatkozd rendelkezéseket.

(A munkavédelmi  vizsgaztatas gyakorisaga javasoltan 4-5 év. A tlzvédelmi ismeretek
eflentrzésére 5 avenkénti tovabbképzés szlikséges, szakvizsga esetén,)

6. KIVITELEZESI MUNKALATOK KOVETELMENYEI

6.1 ALTALANOS SZERELESI ELVARASOK

A kivitelezés soran beépitésre kerli® Osszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek
kotelezd jelleggel ki keli elégitenie a Magyar Szabvanyokban eldirt kdvetelményeket. A
szabvannyal nem szabélyozott, import termékeknek pedig az Epitésiigyi és Mindségellendrzé
Intézet alkalmassagi

bizonytataval vagy CE aikalmasségi bizonyitvannyal kell rendeikeznitk.

6.2 GEPESZETI KIVITELEZES: PROBAK, TESZTEK, TISZTITAS.
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A Vallalkozo kotelessége az Gsszes cséhalozaton elvégezni az elbirt probakat és teszteket. A
probakheoz szlkséges minden eszkozt, berendezést, energiat és személyzetet a Valalkozo
biztositja.

A telles fdldalatti vezetékrendszert ald kell vetni nyomasprobanak, mielétt  folddel
visszatoltenék, fellleti véddhevonatot kapna, vagy barmi modon eitakarasra kerliine,

* A probanyomas érteke nem lehet kisebb, mint a késobbi Gzemi nyomas masfélszerese (kivéve,
ha ettd! eltérdérték van elbirva).

* A csdrendszereket a munkdk eldrehaladdsénak érdekében érdemes szakaszonként a
probanak alavetni. Csak az eredmeényes probak utan tekinthetdaz adott szakasz atvettnek.

- A berendezeseken a Vallalkkozod kételes nyomasprobat,szigetelési és viz zarGsagi prabat,
valamint

az elbirt mikodési teszteket végrehajtani & szabvanyokban leirtfeltételek betartasaval.

« lvoviz és melegviz vezelékrendszere: A rendszerek belzemelése elbtt a teljes csbhaldzatot ki
kell

tisztitani és fertdtieniteni, majd vizmintakat keil venni, és az ANTSZ eredményt dokumentalni.

KIPTERYV TMT Kit.
1089. Budapest, EIndk utca 1. Tel: 08-1/459-9050, fax: 06-1/459-8055
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MEB Alakines Biztosito Zow

Az MEB Altaldnos Binosié v, fenti tanaloi altalanos- és szolgiltatas fcielé}
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Szerzddbatiniya oo

NYTLATEOZAT
| Kijelentemn, hogy oz ajdniaton feitimtetent adatok u valdsipnak meglefeinek, azok helyessépén aldirdsommai
felefbssdpet vidlalok,

2, Tudemdsal veszem, hapy bz elsd dijfizetdse sziinla ellendben 18rténik.

3. Blismerem, hogy e ajinlat valamennyl biiositissal kaposolatos igényemettartalmazza;
semsnilyen szdbeli megillipodis nem witénl, ;

Sreerbdb aliirgsy s - -

Bovzdjarndok ahhioz, hogy 2015.01.01, napjéol kexdbdéien, a biztositdkedl &5 a biziositasi tevékenységrdl szo10 2003 dvi LX.
wrvény | G17AL § alapidn- a veszélykizossép megovisa drdokdében - o jogsaabilyakban foglall vagy u szerzddéshen villalt
kistelezentsépdnulk teljesitese sordn u szelghladsok jogszabatyokaak ¢s szerrbddsnck mepfeleld teljesitdse, a biztosHasi
szerzddésekkel kapesolatos visszadldsek mepakadilyozisa céljdbol a Biztosild megkeresdgsel fordulhat mis biziosiiéhoz,
itlewilen kbictes adatot seolgaliaind n wirvényben meghatinezon adatok vonatkozasiban az 61 megherest biztositonak,

£ igen
3 nem

123nm:
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