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Vallalkozasi keret-szerzodés

amely létrejott egyrészt a
Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Rové LdszIo rektor
és Dr. Fendler Judit kancelldr
Addszam: 19308650-2-06
Bankszamlaszam: MAK 10028007-00282802-00000000
mint Megrendeld, masrészt

BZ Press Nyomdaipari Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Textilgyari Gt 4.

Képviseli: Szlics Zoltdn Ugyvezetd

Cégjegyzékszam: 06-09-025666

Addszam: 27124930-2-06

Bankszamlaszam: 10918001-00000109-45090004

tovabbiakban, mint Vallalkozd, egyiittesen Felek kézott az alabbi feltételekkel:

1. Aszerzédés targya
Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvallalja a Szegedi Tudomanyegyetem részére, eseti megrendelés alapjan,

tabldk és egyéb projekt nyilvanossdgot szolgdlé eszk6zok leszallitdsat, sziikség szerint az azokhoz kapcsolédé
nyomat grafikai tervezésével és legydrtasaval a SZTE/2023/PSZ12993 szamu nyilt szolgaltatas beszerzési eljards
Ajanlattételi felhivasaban és a nyertes ajdnlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerzddés elvélaszthatatlan részét
képezik.

A szerz6dés keretbsszege: netté 14.000.000,- Ft/2 év. Megrendeld a szerz6déses idGszak alatt nem rendelhet meg
olyan szolgaltatdst, amellyel a szerz6dés keretében beszerzett szolgéltatas mindodsszesen ellenértéke meghaladja az
emlitett keretdsszeget.

2, Aszerzddés idGtartama:

Felek a szerz8dést a szerzddés hatalybalépésétdl (mindkét fél altali alairasatdl) szamitott 1 évig tarto idészakra kotik.
Amennyiben a teljesités a szerz&déses iddszak alatt mindkét fél megelégedésére torténik, és az 1 éves idGszak
lejartdt megel6z6 30 napig irdsban torténd elégedetlenségi megkeresés egyik fél részérdl sem térténik, ugy a
szerz&dés automatikusan tovabbi 1 évig meghosszabbodik. Amennyiben a szerzddéses id6szak lejartat megel6z8en a
megrendelt szolgdltatasok minddsszesen ellenértéke eléri a kerettsszeget a szerz6dés automatikusan megsziinik.

Az egyes termékek maximdlis teljesitési hatdrideje a 3.1. pontban részletezettek szerint. Jelen vallalkozasi szerzdés
hatalybalépésével a 2021. szeptember 06-an megkdtésre kerllt 11-217-64-692-2/2021. iktatdszamu vallalkozasi

szerz6dés automatikusan hatalyat veszti.

3. Elvégzendd feladatok, kériilmények
3.1. A Szegedi Tudomdnyegyetem a szerz8déses idGszak alatt az aldbbi termékek leszallitasat sziikség esetén az

azokhoz kapcsolédd nyomatok grafikai tervezésével, legydrtasaval fogja eseti jelleggel megrendelni:

Roll-up (1}):
o Meéret: 85*200 cm
e Szerkezet: teleszkdpos rud, csévéld szerkezet, vaszon hordtaska
o Nyomat: Selyemfény( roll-up bannerfilm
e Nyomas: 4+0 szinnel

e Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariaciéval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacidval kalkuldlva.

o Teljesitési hataridé (a Megrendeld éltal meghatarozott helyszinre torténd leszéllitdssal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel ettdl hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

Roll-up (2):
e  Meéret: 100*200 cm
e Szerkezet: teleszképos rud, csévéld szerkezet, vaszon hordtaska
e Nyomat: Selyemfény roll-up bannerfilm
e Nyomas: 4+0 szinnel

e Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjdn 1 db tervvariacioval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvaridciéval kalkulalva.
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Teljesitési hatrid8 (a Megrendel§ &ltal meghatérozott helyszinre térténd leszallitdssal): a megrendelés e-
mailen torténd megkiildésétdl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel§ ett6l hosszahb teljesitési hatérid6t hataroz meg.

Roll-up (3):
e Méret: 120%200 cm
e Szerkezet: teleszképos rid, csévéld szerkezet, vaszon hordtaska
e Nyomat: Selyemfénydi roll-up bannerfilm
e Nyomads: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjén 1 db tervvaridcioval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvaridcidval kalkulalva.

Teljesitési hataridé (a Megrendeld altal meghatarozott helyszinre torténd leszéllitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétsl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel& ett8l hosszabb teljesitési hatérid6t hatdroz meg.

Roll-up (4):
e Méret: 200*200 cm
e Szerkezet: teleszkdpos rid, csévélé szerkezet, vaszon hordtaska
e Nyomat: Selyemfénydi roll-up bannerfilm
e Nyomas: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvaridciéval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacioval kalkulalva.

Teljesitési hataridé (a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinre térténd leszéllitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétsl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel& ettél hosszabb teljesitési hataridét hataroz meg.

Roll-up (5):
e  Meéret: 85%200 cm
e Szerkezet: teleszkdpos rid, csévéld szerkezet, vaszon hordtaska
e Nyomat: Selyemfényi roll-up bannerfilm
e Nyomas: Kétoldalas, 4+4 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacicval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacidval kalkulalva.

Teljesitési hataridd (a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinre térténd leszallitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétsl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendelé ettdl hosszabb teljesitési hatariddt hataroz meg.

Roll-up film:
o Meéret: 85%200 cm
e Nyomat: Selyemfény roll-up bannerfilm
e Nyomas: 4+0 szinnel

Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacioval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacidval kalkulalva.

Teljesitési hatdridé (a Megrendeld 4ltal meghatdrozott helyszinre térténd leszallitdssal): a megrendelés e-
mailen térténé megkiildésétsl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettél hosszabb teljesitési hataridét hataroz meg.

Meéret: 218*255 cm, 3*3 pop up fal

Szerkezet: Rdcshald, magnesrudak, vaszon hordtaska, rudak

Nyomat: 338*222 cm pop-up film éntapadé magnes szalag, alsé felsé merevitd pantokkal
Nyomas: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvaridcidval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacidval kalkulalva.

Teljesitési hatéridd (a Megrendel altal meghatarozott helyszinre torténd leszallitéssal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétsl szamitott maximum 8 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel ettél hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

Promédcids stand:

Méretei:
—  Pult mérete: min. 800¥400 mm
—  Pult magassaga: min. 800 mm
—  Fels& panel mérete: min. 780*300 mm
—  Teljes magassag: min. 2100 mm
Szerkezet: vaszon hordtéska, a pultban 1 db belsd polc taldlhaté
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Nyomads: 440 szinnel

Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjidn 1 db tervvariacidval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacidval kalkuldlva.

Teljesitési hatdridd (a Megrendeld altal meghatarozott helyszinre torténd leszallitdssal): a megrendelés e-
mailen térténd megkilildésétdl szamitott maximum 8 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel§ ettdl hosszabb teljesitési hataridét hataroz meg.

Moliné (1):

Konfekcionalva: visszasltve, ringlizve, karabinerrel ellatva
Nyomat: PVC ponyva
Nyomas: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariaciéval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacioval kalkulalva.

Teljesitési hataridé (a Megrendel§ altal meghatarozott helyszinre torténé leszallitdssal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettdl hosszabb teljesitési hataridét hataroz meg.

Moling (2):

Konfekcionalds nélkiil
Nyomat: PVC ponyva
Nyomas: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariaciéval kalkulalva.

Teljesitési hataridd (a Megrendel§ altal meghatarozott helyszinre térténd leszallitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettél hosszabb teljesitési hatarid6t hatdroz meg.

Moliné (3):

Konfekciondlva: visszaslitve, ringlizve, karabinerrel ellatva
Nyomat: miivészeti vaszon
Nyomas: 4+0 szinnel

Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvaridciéval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvaridcidval kalkuldlva.

Teljesitési hatdrid6 (a Megrendeld altal meghatérozott helyszinre térténd leszallitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendeléshen a

Megrendeld ettdl hosszabb teljesitési hataridét hatdroz meg.

Moliné (4):

Konfekciondlds nélkiil
Nyomat: mivészeti vaszon
Nyomas: 4+0 szinnel

lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval, vagy egyetemi
arculat alapjan 3 db tervvariacioval kalkulalva.

Teljesitési hataridd (a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinre torténd leszéllitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megklildésétsl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a

Megrendel§ ettél hosszabb teljesitési hataridét hatdroz meg.

Tabla ,A” tipusu:

Méret: 5040x2380 mm
Anyag: 3 mm vastag aluminium szendvicslemez kasirozott vinyl nyomattal, vagy direkt nyomassal
Nyomas: 440 szinnel, véd6laminalassal ellatva

Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval kalkulalva.
lgény esetén tartdszerkezet és telepités:
— tartdszerkezet: zdrtszelvény szerkezet a tabla mdégé (30*30 mm, 40*%40 mm, 20*40 mm
zartszelvény felhaszndldsaval), zartszelvény tartéldbak tablanként + 1 db kitdamasztd lab (80*100
mm zartszelvény)
— telepités: féldmunka, betonozas; az elkészillt tablat Ajanlatkérével egyeztetett foldterlileten — a
féldbe betonozva — kell telepiteni.
lgény esetén falfeliiletre/keritésre kihelyezés (ragasztassal/csavarozassal).
Teljesitési hataridé (a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinre torténd telepitéssel): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétsl szamitott maximum 10 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettél hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

Tabla ,,B” tipusu:

Méret: 3000x1500 mm
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e Anyag: 3 mm vastag aluminium szendvicslemez kasirozott vinyl nyomattal, vagy direkt nyomassal
e Nyomas: 4+0 szinnel, véd&laminalassal ellatva
e lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariaciéval kalkuldlva.
e lgény esetén tartdszerkezet és telepités:
— tartdszerkezet: zértszelvény szerkezet a tdbla mogé (30*¥30 mm, 40%40 mm, 20*%40 mm
zartszelvény felhasznaldsaval), 2 db tartdldb (80*100 mm zartszelvény)
— telepités: foldmunka, betonozas; az elkészlilt tabldt Ajanlatkérével egyeztetett féldteriileten — a
féldbe betonozva — kell telepiteni.
e Igény esetén falfeliiletre/keritésre kihelyezés (ragasztassal/csavarozdssal).
o Teljesitési hataridd (a Megrendel8 &ltal meghatarozott helyszinre torténd telepitéssel): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 10 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ett8l hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

Tabla (1):
e Méret: A/l
e Anyag: 3 mm HPVC kasirozott vinyl nyomattal
e  Nyomas: 440 szinnel

e Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval kalkulalva,
e Teljesitési hataridd (a Megrendel& &ltal meghatdrozott helyszinre torténd leszdllitassal): a megrendelés e-

mailen térténd megkiildésétdl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel& ettdl hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

Tabla (2):
e  Meéret: AJ2
e Anyag: 3 mm HPVC kasirozott vinyl nyomattal
e Nyomas: 440 szinnel

e lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariaciéval kalkuldlva.

e Teljesitési hatdrid§ (a Megrendeld altal meghatarozott helyszinre térténd leszallitassal): a megrendelés e-
mailen térténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettdl hosszabb teljesitési hatarid6t hatdroz meg.

Tabla (3):
e  Méret: A/3
e Anyag: 3 mm HPVC kasirozott vinyl nyomattal
e Nyomds: 440 szinnel

e lgény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval kalkulalva.
e Teljesitési hatarids (a Megrendel§ &ltal meghatarozott helyszinre t6rténd leszallitdssal): a megrendelés e-

mailen térténd megkildésétdl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettdl hosszabb teljesitési hatarid6t hatdroz meg.

Tébla (4):
e Méret: Al4
e Anyag: 3 mm HPVC kasirozott vinyl nyomattal
e Nyomas: 4+0 szinnel

e Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariacidval kalkulalva.

e Teljesitési hatéridd (a Megrendelé dltal meghatarozott helyszinre térténé leszallitassal): a megrendelés e-
mailen torténd megkiildésétdl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendeléshen a
Megrendel§ ettdl hosszabb teljesitési hataridét hatdroz meg.

Asztali konferenciazészlé:
e Nyomat méret: 15%25cm

e Anyag: selyemszatén, karton merevitével, tartészerkezettel

e Nyomas: 4+4 szinnel

e Igény esetén a nyomat grafikai tervezése adott projekt arculat alapjan 1 db tervvariaciéval kalkuldlva.

o Teljesitési hatdrid6 (a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinre torténd leszéllitdssal): a megrendelés e-
mailen torténd megkiildésétsl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettdl hosszabb teljesitési hataridét hatdroz meg.

Roll up szerviz:
o meglévd roll up jelzett hiba alapjdn valo javitasa, szervizelése:
— nyomatcsere (régi nyomat kicserélése a Megrendel§ dltal biztositott dj nyomatra),
— szerkezetjavitas



Teljesitési hatdrid8 (a Megrendeld dltal meghatarozott helyszinre toérténé leszallitassal): a megrendelés e-
mailen tdrténé megkiildésétsl szamitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendel§ ettdl hosszabb teljesitési hataridét hataroz meg.

Tabla szerviz:

A/4-t8l A/1 méretig és

JA”, ,B” tabla esetén

nyomatcsere: régi nyomat kicserélése a Megrendel6 altal biztositott Uj nyomatra

Teljesitési hatarid6 (a Megrendel8 altal meghatarozott helyszinre torténé leszallitdssal): a megrendelés e-
mailen torténd megkiildésétsl szdmitott maximum 5 munkanap, kivéve ha a konkrét megrendelésben a
Megrendeld ettSl hosszabb teljesitési hatarid6t hataroz meg.

A 2021. oktdber 20-tél 2023. februdr 20-ig tarté idGszakban megrendelt termékek mennyiségeit az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

A szerzédéses idBszak alatt ténylegesen megrendelendd mennyiségek elére nem tervezhetéek, ezért Megrendel
fenntartja a jogat, hogy az 1. sz. mellékletben részletezett mennyiségektsl eltéré mennyiségeket fog ténylegesen
megrendelni a szerz&déses id&szak alatt.

A vallalkozé tevékenysége az alabbiak szerint valdsul meg:

3.2.

3.8.

3.4.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10
4.11

A Felek az egyes feladatok tartalmat és kériilményeit — amennyiben a fenti 4ltaldnos feladatleirastol eltérnek
- frdshan hatdrozzdk meg a kiirt nyilt szolgdltatds beszerzési eljaras Ajanlattételi felhivds Mszaki Leirasaval
Bsszhangban lévé Munkaleirdsok formdjaban.

A Vallalkozé a szolgdltatdsa kériilményeit legteljesebb mértékben és az elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg, gy a szolgdltatds korében — elére nem lathatd
kériilmény bizonyitdsaig — nem hivatkozhat olyan kériilményre, amely a szolgaltatdsa megkezdésekor nem
ismerten akadalyozza vagy befolydsolja az § tevékenységét.

Az igényelt teljesités MSZ és barmely EU-s szabvany és el@irds szerinti I. osztalyu teljesités, illetve az egyéb
jogszabdlyoknak, hatésdgi elSirasoknak megfelel6, valamint a rendeltetésszer(i haszndlatot biztositd
terjedelemben és minéségben torténik.

Megrendeld - Vallalkozé jogai és kételezettségei

Megrendeld jogai és kotelezettségei:

4,12,

A Megrendeld erre feljogositott képviselSje jogosult a Véllalkozd tevékenységének értékelésére, teljesités
elfogaddsdra, illetve el nem fogadasara. A teljesitésigazolas kidllitdsara az adott igényléshez kapcsolédd
igényl6lapon megjel6lt teljesitésigazolo, vagy az dltala meghatalmazott személy jogosult.

A Megrendel§ a teljesités elfogadasaval koteles a 7. pontban meghatdrozott dij megfizetésére.

A Megrendel§ a lehetd legrévidebb idén belll tajékoztatja a Vallalkozot barmilyen, a Vallalkozé munkajat
érintd valtozasrdl.

A szolgdltatds menete soran a Megrendel§ biztositja a sziikséges vezet§i dontések meghozatalat.

A Megrendel kételes a kézdsen meghatdrozott kézbensd intézkedések hataridében torténd teljesitésére.

A munkavégzés sordn a Megrendeld oldaldrdl sziikséges részddntések meg nem hozataldbdl eredd késedelem
vagy egyéb kir Megrendeld felel8ssége.

Ha a Megrendel&nek felréhatd okokbdl kifolydlag a Vallalkozd akadalyoztatva van a munka végrehajtasaban,
az abbél fakadd késedelmes munkavégzés miatt a Vallalkozdt semmilyen felel6sség nem terheli.

A Megrendel8 jogosult ellendrizni kdzvetleniil is a Vallalkozd alvéllalkozéinak munkajat. Amennyiben a
Megrendels elégedetlen ezen alvdllalkozd(k) szakmai munkdjaval, a Megrendelének a Vallalkozéhoz
eljuttatott ez irdnyd irdsbeli megkeresését kévetden, haladéktalanul kételes az alvéllalkozdk felé eljarni, elre
nem lathatd, lényeges koriilmény esetén pdtlasukra iranyuld egyeztetéseket Megrendel8vel elkezdeni.
Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak a Ptk. el6irasai
alapjan.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére,

Minden termék esetében a forrds anyag, a monitor optimalizalt pdf, és a nyomdakész pdf a Megrendel§
tulajdondt képezi, a hozzd kapcsolédo szerzdi jogokkal egyiitt.

Megrendelé jogosult a Szegedi Tudomdnyegyetem EU-s és egyéb palydzati forrdsbél megvaldsulo, eljaras
targya szerinti termékek megrendelése esetében a jelen keret-megéllapoddsos eljarast alkalmazni.

A vdllalkoz6 jogai, kotelezettségei:
4.13. Villalkozé a szerzédésben megadott e-mail és telefon elérhetdségeken munkanapokon 8:00-16:00 dra kozott

kételes maximum 2 6rds reagdlési idén beliil reagalni a Megrendel§ megkeresésére.

4.14. A Vallalkozd a részletezett feladatokat elvdllalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez sziikséges

médszerek, valamint a meghatarozott szakmai kdvetelmények szakszerii alkalmazasaval.
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

5.

A Vallalkozé koteles az egyes megrendelések szerint meghatarozott id8pontban a szolgaltatast megkezdeni és
azt folyamatosan, illetve a szolgdltatashoz el8irt médon nydjtani.

A Vallalkozd kotelezi magat a tudomdsdra jutott bizalmas szervezeti informacidk védelmére, a megszerzett
informacidk szigorian bizalmas kezelésére, mely keretében a Vallalkozé minden informaciét, melynek
titokban tartdsahoz Megrendelének jogos érdeke flizédik, nem adhat at a Megrendeld el6zetes engedélye
nélkil harmadik személynek.

A Villalkozéd a szerz8dés targyaban rogzitett feladatok elvégzésére kellGen felkésziilt és megfelelé
tapasztalatokkal rendelkezé munkatarsakat biztosit.

A Villalkozd, a Megrendeld képviseletében a Megrendel§ érdekeit figyelembe véve, a leggazdasagosabb
megoldasokat alkalmazva jar el.

A teljesitéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsdgokbdl, elmarasztalashdl eredé kovetkezmények a
Vallalkozét terhelik, amennyiben az neki felréhatd.

A Viéllalkozd — kiillénosen palyazati forras felhaszndlasa esetén - kételes mindenféle korlatozastdl mentesen
lehetévé tenni, hogy a Kozrem(ikodd Szervezet, a Kormany altal kijeldlt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Irdnyité Hatdsag és a Kifizet§ Hatdsag, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgdlja, a szerzddésben kikotott vallalkozdi dij felhasznalasaval kapcsolatos ellendrzési
jogosultsagat gyakorolja.

Villalkozd kételes a legydrtdast megel6z6en — amennyiben a termékhez kapcsolddik nyomat grafikai tervezés —
az elkésziilt nyomat tervet elektronikus formatumban megkildeni Megrendeld kapcsolattartéja részére
leegyeztetés céljabdl. Villalkozd a termék legyartasat csak Megrendel6 képviselGjének a jovahagydsat
kovetden kezdheti meg.

Viéllalkozd jogosult 2024. februdr 0l-et kovetden évente egyszer tételsoronként részletezett, legfeljebb
tételsoronként a KSH altal kézzétett el6z6 évi hivatalos altaldnos inflacidt elérd dremelési igényt benyujtani.
Amennyiben Véllalkozd él a fenti pontban foglalt dremelési jogosultsagdval, akkor Vallalkozé irasbeli
értesitésére a 2024. februar 0l-et kévetd els6 megrendeléstdl MegrendelGnek a korrigalt Osszeget kell
megfizetnie Villalkozé részére. A korrigalt arakat 2024. februar 01l-et kovet§ els6 megrendeléstél
érvényesitheti Vdllalkozd. Villalkozd a véltozast Uj artabla benydjtasaval koteles kdzdlni, melyet a Felek a
szerzddés részének és e vonatkozasban mddositasanak tekintenek.

Villalkozd jelen szerzddés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1)
bekezdés 1. pontjaban foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapjan szervezetiik atlathatd szervezetnek
mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas tGrténik, arrdl az Egyetemet
haladéktalanul tajékoztatja.

Felek régzitik, amennyiben a finanszirozas az eurdpai uniés forrasfinanszirozas keretrendszerében torténik a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX.
30.) Korm. rendelet 34, § (6) foglaltaknak megfelelGen Vallalkozé Osszeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz
Megrendeld kérésére az irdnymutatas az dsszeférhetetlenségek koltségvetési rendelet szerinti elkeriilésérél
és kezelésérdl sz616 bizottsdgi kézlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vallalkozd kételes nyilatkozatot
tenni alvallalkozd igénybe vételérdl és alvdllalkozd igénybevétele esetén adott esetben aldirt alvéllalkozdi
nyilatkozatot Megrendel kérésére kidllitani. Megrendel6 a részszamla/végszamla befogaddsanak
feltételeként koti ki, hogy a Vallalkozdi és alvallalkozdi Gsszeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendeld
kérésének eleget téve Villalkozo aldirt eredeti példanyban elektronikus tton és papir alapon is rendelkezésre
bocsdtotta. Amennyiben Vdllalkozo illetve igénybe vett alvdllalkozd adataiban olyan valtozas kdvetkezik be,
mely érinti az Osszeférhetetlenségi nyilatkozatot, Ggy a mddositott nyilatkozatokat Véllalkozd megkiildi

Megrendel& részére elektronikus formaban és papir alapon egyarant.

A szerz6dé felek kapcsolattartdsa

Szerz8d6 Felek a teljesités id&tartamdra az egylittm(ikddés érdekében képviselSket jeldlnek ki, akik jogosultak a
munka elfogadasara, véleményezésére, a feladatok koordinaldsra, a szakmai egylittmiikddés biztositasara, a munka
irdnyitasara, a kapcsolat tartasara.

Megrendeld részérdl kapcsolattarto: Kuczora Attila
SZTE Beszerzési lgazgatosag
e-mail: kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36 (30) 568-1420

Vdllalkozo részérél kapcsolattarto: Szabodné Csanadi Zsanett
e-mail: iroda@bzpress.hu
Telefon: +36 (70) 618-9337
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6. Teljesités igazolasa, hibas vagy késedelmes teljesités
6.1.

A szolgéltatds ellendrzése a megrendeld joga és kitelezettsége, a teljesités dokumentdldsa és nyilvantartasa a

Véllalkozd joga és kotelezettsége. Teljesitésigazolds kidllitdsanak a feltétele a Megrendel6 részérél: A
legyartott mennyiségnek és mindségnek, valamint hatdridének valé megfelelés. A Megrendeld részérél az
adott igényléshez kapcsolddd igénylélapon megjeldlt teljesitésigazold, vagy az dltala meghatalmazott személy

altal kiallitott Teljesitésigazolds szolgél a szamlakibocsatds alapjaul.

6.2. Késedelmi, hibas teljesitési kotbér és meghilsulasi kthér:

- A Véllalkozd kételes az egyes termékeket Szeged belteriiletén hazhoz szallitani, a Megrendeld 3altal
megjelélt cim(ek)re. Amennyiben a Vallalkozd a megadott hataridén beliil nem szallitja le, helyezi ki, telepiti
a termékeket, késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek a mértéke az elsd napra az adott megrendelés
nettd ellenértékének a 10 %-a, a masodik naptdl az adott megrendelés netto ellenértékének az 5 %-a/nap.

- Megbizott hibds teljesitési kitbért koteles fizetni, amennyiben barmely 3ltala vallalt szolgaltatast a
megrendelésben meghatdrozottak szerint hibdsan teljesiti, melynek mértéke az adott megrendelés nettd

szerz8déses ellenértékének a 2 szazaléka.

- Ha ateljesités akdr a Megrendeld rendkiviili felmondasa, akar a Véllalkozdnak felréhaté vagy érdekkorében
felmerdiilt okbdl meghiusul, a Vallalkozd a teljes netté vallalasi dranak 25 %-at elérd meghidsulasi kothér
fizetésére koételes. Két hibds teljesités esetén Megrendel6 jogosult szerzédésszegés miatt a szerzddés

felmondésdra.
6.3.
Szegedi Tudomadnyegyetemmel foglalkoztatasra iranyuld jogviszenyban.

7. Vallalkozasi dij
7.1.

illeti meg:

A Viallalkozé nyilatkozik, hogy a gazdasagi tarsasag nevében feladatot kozvetlendl ellaté személy nem all a

A Vdllalkozot a szerz6dés 3.1. pontja szerinti termékek legyartdsa ellenértékeként, az alabbi véllalkozasi dij

Termék tipus

Villalkozasi dij
(nett6 Ft)

Villalkozasi dij
(brutté Ft)

Roll-up (1) (fentiekben részletezett specifikacio szerint)

Roll-up szerkezet és film dija/db: 14.900,- 18.923,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvariicio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvariacio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Roll-up (2) (fentiekben részletezett specifikicio szerint)

Roll-up szerkezet és film dija/db: 16.900,- 21.463,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvariacio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810.-
Roll-up (3) (fentickben részletezett specifikacio szerint)

Roll-up szerkezet és film dija/db: 20.900,- 26.543,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvaridcio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjdn 3 tervvariacié) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Roll-up (4) (fentiekben részletezett specifikacié szerint)

Roll-up szerkezet és film dija/db: 59.900,- 76.073,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjdn | tervvaridcio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvaridcié) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Roll-up (5) (fentiekben részletezett specifikicid szerint)

Roll-up szerkezet és film dija/db: 14.900,- 18.923,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvaridcio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Roll-up film (fentiekben részletezett specifikacié szerint)

Roll-up film dija/db: 7.115,- 9.036,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjén 3 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Pop-up (fentiekben részletezett specifikaci6 szerint)

Pop-up szerkezet és nyomat dija/db: 200.000,- 254.000,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan | tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Promécids stand (fentiekben részletezett specifikicio szerint)

Promécids stand és nyomat dija/db: 65.000,- 82.550,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvariacic) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,

Nyomat grafikai tervezés (egy¢b arculat alapjén 3 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Moliné (1) (fentiekben részletezett specifilcacio szerint)

Moliné konfekcionalassal dija/m?: 2.708,33,- 3.439,6,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjn 1 tervvariaci6) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
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Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvaridcio) dija/alkalom: | 3.000,- | 3.810,-
Moliné (2) (fentiekben részletezett specifikdci6 szerint)

Moliné konfekcionélas nélkiil dija/m?: 2.400,- 3.048,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén [ tervvaridcio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjan 3 tervvaridcié) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Moliné (3) (fentiekben részletezett specifikicié szerint)

Moliné konfekcionalassal dija/m?: 2.612,9,- 3.318,38.-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvaridcid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjn 3 tervvariacio) dija/alkalom. 3.000,- 3.810,-
Molind (4) (fentiekben részletezett specifilcicié szerint)

Molino konfekcionalas nélkiil dija/m®: 2.600,- 3.032,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvaridcio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Nyomat grafikai tervezés (egyéb arculat alapjén 3 tervvariacié) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Tabla ,,A” tipusi (fentiekben részletezett specifilacié szerint)

Tébla dija/db 168.000,- 213.360,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvariacid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-

Tartoszerkezet és telepités dija/db: 450.000,- 571.500,-

Falfeliiletre/keritésre kihelyezés dija/db: 30.000,- 38.100,-

Tébla ,,B” tipusu (fentiekben részletezett specifilcicio szerint)

Tébla dija/db 64.000,- 81.280,-

Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvariécid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,

Tartoszerkezet és telepités dija/db: 350.000.,- 444.,500,-

Falfeliiletre/keritésre kihelyezés dija/db: 30.000,- 38.100,-
Tabla (1) (fentickben részletezett specifikcio szerint)

Tdbla dija/db: 4.000,- 5.080,-
Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjdn 1 tervvariacio) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Tabla (2) (fentiekben részletezett specifikdci6 szerint)

Tébla dija/db: 2.100,- 2.667,-
Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan 1 tervvariacid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Tabla (3) (fentiekben részletezett specifikci6 szerint)

Tébla dija/db: 1.100,- 1.397,-
Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjan I tervvarici6) dfja/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Tabla (4) (fentiekben részletezett specifikacio szerint)

Tabla dija/db: 600,- 762,
Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvariacié) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,
Asztali konferenciazdszlo (fentiekben részletezett specifikici6 szerint)

Asztali konferenciazaszlé dija/db: 9.000,- 11.430,-
Nyomat grafikai tervezés (projekt arculat alapjén 1 tervvariécid) dija/alkalom: 3.000,- 3.810,-
Roll-up szervizelés (fentiekben részletezett specifilcacié szerint)

Nyomatcsere dija/alkalom: 1.000,- 1.270,-
Szerkezet javitds dija/alkalom: 3.000,- 3.810,
Tabla szervizelés
Nyomatesere (A/4-t6l A/1 méretig) dija/alkalom: 2.000,- 2.540,
Nyomatesere (,A”, ,,B” tébla esetén) dija/alkalom: 4.000,- 5.080,-

7.2. Az egységédraknak fedezetet kell nytjtaniuk a megadott szegedi helyszinre térténé kiszallitds kéltségeire is.

7.3.

A véllalkozo tevékenységének pénziigyi elszdmoldsa: Vallalkozo a szolgéltatas ellenértékérdl
teljesitésigazolast kovetden minden egyes megrendelést kovetSen 1 db szdmla benyujtasara jogosult, a
megrendelt termékre/termékekre, sziikség esetén grafikai tervezésre/tervezésekre megadott egységarai
alapjan.

8. Fizetési feltételek

8.1. A Megrendel6 a szamlakat a teljesitési helyen vald teljesitést kbvetSen a Vaillalkozé 10918001-00000109-
45090004 szamu szamlajara valé 30 napos fizetési hatdrid6ben atutalassal egyenliti ki. A Villalkozd a
szolgéltatds szamldjdhoz csatolni kdteles teljesitési igazoldst.
A szamldn kérjiik feltiintetni az aldirt és Vallalkoz6 részére megkiildott 1 példény eredeti szerzédés 1.
oldalan feltiintetett EOS azonositoszamot!

8.2. Megrendel§ elhalaszthatja a kifizetést, ha a szamla kiallitdsanak helyességét vitatja, vagy ha a szamlahoz

csatolt igazolé okményok hidnyosak. Az ebbd| eredd vitak rendezésére a Szerz6dd feleknek 5 munkanap all
rendelkezésiikre. llyen esetben a fizetési hatarid6t attol a naptdl kell szamitani, amikor a Szerzéd6 felek
rendezték a vitds kérdéseket és pdtoltak a mulasztasokat.

-



9. ASzerz6dés mbdositdsa és felmonddsa

9.1. Szerz6dés moédositdsa, feltételeinek véltoztatdsa a Felek egyetértésével, a Szerz6dés aldirdsdhoz
jogosultsaggal rendelkezék altal térténhet.

9.2. Megrendel§ jogosult a szerz8dést indoklas nélkiil 30 napos felmondasi hataridével felmondani.

9.3. Béarmelyik Fél jogosult a Szerzédést rendkiviili felmonddssal, azonnali hatdridével a mdsik Fél silyos
szerz6désszegése esetén felmondani. Felek kiilondsen az aldbbi szerzGdésszegéseket tekintik stlyosnak:

= AVillalkozé a Megrendel6 jog- és szerzdésszerii utasitasa ellenére, masodik felszdlitds utdn sem végzi el
a sziikséges és kijelolt feladatokat;

= A Villalkozd a sziikséges és kijeldlt feladatokat Megrendel6 érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan
modon biztositja a szolgdltatast, amely a Megrendel§ részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben
létezik olyan megoldas, amely Vallalkozdi tébbletteher nélkiil gazdasdgosabb megoldast biztositana. A
megrendel8 erre hivatkozassal csak abban az esetben élhet a rendkiviili felmondas jogdval, ha a
gazdasagosabb megoldasra, annak mddszerét ismertetve felhivja a Vallalkozot és a Vallalkozé ezen
felhivas ellenére is az anyagi veszteséget jelentd megolddst valasztja;

= AVillalkozd a rdbizott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszamolni;

= AVillalkozd az 8sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi ktelezettségét megszegi;

= Megrendel§ 30 napot meghaladé fizetési késedelembe esik;

= Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

»  Ha a Vallalkozéval szemben jogerésen felszdmoldsi eljarast rendeltek el vagy a Véllalkozd végelszamolasi
eljards meginditdsit kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kortlmény meriil fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvdnvalé modon meghidsitja.

9.4. A Szerz8dés felmondéssal torténd megsziintetése esetén Felek az elvégzett szolgaltatasok alapjan
elszamolnak.

10. Adatvédelemre és titoktartdsra vonatkozd rendelkezések

10.1. Feleket a jelen szerzédésben foglalt adatok, tények tekintetében a vonatkozd jogszabdlyi el6irdsoknak
megfeleld titoktartasi kitelezettség terheli.

10.2. A Villalkoz6 a megbizés teljesitése sordn, az Megrendel6vel kapcsolatban tudomaséra jutott mindsitett, vagy
mas titkot képez6, illetéleg nem nyilvdnos, bizalmas adatok és informacidk, tovdbba személyes adatok,
informéacidk tekintetében a vonatkozd jogszabalyi elGirdsoknak megfeleld titoktartasi kotelezettség terheli.

10.3. A Vallalkozd kizérdlag a jelen szerzGdés targyat képezd tevékenység teljesitésével Gsszefliggésben, a
Megrendel& jogos érdekére alapitva kezeli a Megrendel§ altal szamdra hozzdférhetvé tett személyes
adatokat. A Megrendel& szavatol az érintettek személyes adatai hozzaférhet6vé tételének jogszerliségért.

10.4. A Vallalkozd adatkezelése a szakmai elGirdsokban foglalt cél eléréséhez sziikséges mértékig terjed. A
Villalkozo az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozd jogszabalyi elGirdsok, igy kiildndsen:

e az Eurdpai Parlament és a Tanacs (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. aprilis 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramladsdrdl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet,
a tovabbiakban: GDPR), valamint

e az informécids dnrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrdl szélé 2011. évi CXIl. torvénynek (a
tovabbiakban: Infotv.), tovabba az ezeken alapuld belsé adatkezelési rendjének betartasaval végzi.

10.5. A Villalkozd tudomdsara hozott vagy jutott minden Megrendel&i forrasbdl szérmazd informécid és adat
Megrendel§ iizleti titkat képezi, ennek meg8rzésére teljes anyagi kdrtéritési felelgsséggel tartozik.

10.6. A Villalkozo jelen szerz&dés keretében tortént eljards sordn allam- és szolgélati titok birtokaba nem keriilhet.

11. Egyiittm(ikodés
11.1. Minden, a jelen szerz6dés keretében a Felek dltal egymdsnak kiildott értesitésnek irott formdban (ajanlott

)

levélben, telefaxon) kell térténnie. Ezen értesitések hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki tértend
kézbesitéskor all be. A Felek kozotti levelezés nyelve: magyar.

12. Vis major
12.1. A szerz8dé felek mentesiilnek a jelen szerz8déshél fakado kotelezettségeik nem vagy részleges teljesitésével

kapcsolatos feleldsség aldl, ha a nem teljesités ellendllhatatlan erék (vis major) kdvetkezménye.
12.2. Vis majornak mingsiil egy esemény, amely nem vezethetd vissza a Széllité vagy Megrendel6k sajat hibdjara

vagy gondatlansagara és nem lathato el&re.
12.3. A vis major altal érintett fél kételes a masik felet a vis major helyzet bekdvetkezésérdl, illetve megsz(inésérél 3

napon beliil értesiteni.

13. Vélasztott birdsag, alkalmazott jog
13.1 A jelen szerzédésbél eredd jogvitékat a szerz6dd felek megkisérlik békés dton rendezni. Amennyiben ez 30

napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita elbirdlasa céljabdl alavetik magukat a Megrendeld
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székhelye szerinti magyar birésag eljdrdsanak. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve magyar és az eljarasban a
magyar jogot kell alkalmazni.

13.2. A Szerz6dé Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elGirdsai az irdnyadok.

Szeged, 2023. 0 ?> : (SJ

Szeged, 2023. _09H /. O

Megrendelé:

Vallalkozé:

Prof. Dr. Rové Laszlé
rektor ;

L BZ'Presh
s “ §1 Nyomdaipal'i Kﬂ;‘
"5 6724 Szeged, Textilgyari Gt 4.
4 S 1l v/ Adészam: 27124930-2-06
kancelldr’ ST |
Técsi lldiké (& S/
GF f6igazgato/ pénzﬁgyf-'eilenjggyiﬁ
Or Voaytm___—
Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyzd
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1. sz. melléklet

Jelenleg hatalyos keret-szerzédés terhére megrendelt
termékek/szolgaltatasok listaja 2021. oktdber 20-t6l 2023. februar 20-ig

Termék megnevezése | Darab/m%/alk.

Roll-up (1)

Szerkezet és film 35db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 16 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 4 alkalom
Roll-up (2)

Szerkezet és film 1db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Roll-up (3)

Szerkezet és film 1db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Roll-up (4)

Szerkezet és film 1db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Roll-up (5)

Szerkezet és film 4db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 4 alkalom
Roll-up film

Roll-up film 1db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom

Pop-up

Szerkezet és nyomat 4 db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 4 alkalom

Promdcids stand

Stand és nyomat 1db

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Molind (1)

Molind konfekcionalassal 24 m?

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Molind (2)

Moliné konfekcionalds nélkiil 25 m?

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom

Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Molind (3)




Moliné konfekciondlassal

62 m?

Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom
Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
Molind (4)
Molind konfekciondlas nélkill 5 m?
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom
Grafikai tervezés egyéb arculat alapjan 1 alkalom
A" tipusu tabla
Tabla 1db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjén 1 alkalom
Tartdszerkezet és telepités 1 alkalom
Falfeliiletre/keritésre kihelyezés 1 alkalom
,B” tipusu tabla
Tabla 15db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 13 alkalom
Tartoszerkezet és telepités 2 alkalom
Falfeliiletre/keritésre kihelyezés 1 alkalom
Tabla (1)
Tabla 215db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 15 alkalom
Tabla (2)
Téabla 66 db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 12 alkalom
Tabla (3)
Tabla 33 db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 2db
Tébla (4)
Tabla 6 db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom
Asztali konferenciazaszlé
Zaszlo 21db
Grafikai tervezés projekt arculat alapjan 1 alkalom
Roll-up szerviz
Nyomatcsere 2db
Szerkezet javitas 1db
Tabla szerviz
Nyomatcsere A/4-t6] A/1 méretig 5db
Nyomatcsere ,A”, ,B” tabla esetén 5db
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